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3041 Droogzetten in de leidingen 32
3042 Bronbemaling 32
305 RIOOLREINIGING 32
306 RIOOLREINIGING 33
307 RIOOLINSPECTIE 35
308 RIOOLINSPECTIE a7
309 DIVERSEN LEIDINGWERK 40
4 VERHARDINGEN 41
40 ELEMENTENVERHARDING 41
401 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 41
4011 Funderingslagen 41
4013  Straatlagen 42
403 AANBRENGEN KANTOPSLUITING 42
4031 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm 42
4032 Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm 43
4033 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm 43
4034 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm 44
4035 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm 44
4036 Aanhrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm 46
4037 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm 47
4038 Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm 47
4039 Aanbrengen inritbanden 48
405 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING 48
4051 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm 48
4052 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm 49
4053 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 30 mm 50
4054  Aanbrengen betonstraatstenen rood 51
4055 Aanbrengen betonstraatstenen zwart 51
4056 Aanbrengen betonstraatstenen grijs 52
4057 Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart 53
4058 Aanbrengen betonstraatstenen geel 54
4059 Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit b4
407 DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING b6
4071 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm 56
408 HALFVERHARDING 57
409 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 57
41 ASFALTVERHARDING o7
413  ASFALTVERHARDING 57
4139 Aanbrengen goottegels a7
42 BETONVERHARDING 57
421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 57
4213 Funderingsladen 57
423 BETONVERHARDING 58
5 TERREININRICHTING 59
501 AANBRENGEN BEBORDING H9
502 AANBRENGEN HEKWERKEN H9
503 AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING 59
504 AANBRENGEN BESCHOEIING (ONDERWATER) 60
506 AANBRENGEN VERANKERINGEN 61
6 KUNSTWERKEN 63
61 COMPOSIET BRUGGEN G, H,len J 63
6101 Berekeningen en tekeningen 63
6102 Fundering 63
6103 Composiethruggen 63
62 STEIGERBRUG L 63
6201 Berekeningen en tekeningen 63
6202 Palen 64
6203 Dwarsliggers 64
6204 Langsliggers 64
6205 Leuningstijlen 65
6206 Leuningregels en bovenregels 65
6207 Dekdelen 65
6208 Kopplanken 65
7 OPENBARE VERLICHTING 67
701 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 67
7011 Toegankelikheid 67
703 GROND- EN KABELWERK 67
7032 Sleuf graven 67
7035 Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen 67
7036 Leveren en aanbrengen kabels 67
7037 Leveren en aanbrengen kabelmoffen 68
705 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING 68
7051 Plaatsen en aansluiten lichtmasten 68
7053 Verplaatsen verlichtingsobjecten 70
706 LEVERANTIES 70
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9

91
95

7061 Leveren lichtmast
7062 Leveren armaturen
707  Bijkomende werkzaamheden
709 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
7091 Testen installatie
7093 Meetrapporten en revisietekeningen

WERK VAN ALGEMENE AARD
801 VERKEERSMAATREGELEN
8011  Afzettingen
8013 Omleidingen
802 BEREIKBAARHEID
8021 Loopschotten

8023 Rijplaten
803 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

805 UITZETWERKZAAMHEDEN
807 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
8071 Inzetten personeel
8073 Inzetten materieel
808 ALGEMEEN
8081 Algemeen tijdschema
8083 Straatwerkplan
8085 Informatievoorziening
8087 Codrdinatieverplichting
8069 Bijkomende werkzaamheden

Staartposten
Eenmalige kosten
Stelposten

3. Bepalingen

01

17

21

22

24

25

17

21

21

22

24

24

25

25

Algemeen en administratief
0101 Algemene bepalingen
0103 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
0107 Zekerheidstelling
01 08 Bijdragen
0109 Kabels en leidingen
0112 Maatregelen in het belang van het verkeer
0113 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
0114 Bouwstoffen
0115 Garantie
0116 Verzekeringen
0117 Vrijgekomen materialen
0119 Arbeidsomstandigheden
0123 COMMUNICATIE
0124 Door aannemer te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden
0125 VAKOPLEIDING
0128 Bouwvergaderingen
0170 REVISIE

Verantreinigde grond en verontreinigd water
0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

Technische bepalingen bemalingen
0 Bemalingen
2102 Eisen en uitvoering
2105 Bijbehorende verplichtingen
1 Bemalingen
21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen
Grondwerken
0  Deelhoofdstuk 22.0
22 02 Eisen en uitvoering - Grondwerken
22 03 Informatie overdracht - Grondwerken
22 06 Bouwstoffen - Grondwerken
Sleuf- en sleufloze technieken
0 Deelhoofdstuk 24.0
24 02 Eisen en uitvoering
1 Deelhoofdstuk 24.1
24 12 Eisen en uitvoering - Sleuf- en sleufloze technieken
24 14 Risicoverdeling en garanties
Riolering
0 Deelhoofdstuk 25.0
2502 Eisen en uitvoering
2505 Bijbehorende verplichtingen - Riolering
1 Deelhoofdstuk 25.1
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2512 Eisen en uitvoering 95

25 14 Risicoverdeling en garanties 95
253 Deelhoofdstuk 25.3 95
2532 Eisen en uitvoering 95
2533 Informatie-overdracht 95
254 Deelhoofdstuk 25.4 95
2542 Eisen en uitvoering 95
2543 Informatie overdracht 96
2544 Risicoverdeling en garanties 97
2547 Meet- en verrekenmethoden "Paragraaf alleen opnemen bij rioolrenovatie” a7

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK a7
26 0 Kabelwerk, algemeen 97
26 02 EISEN EN UITVOERING 97

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 97
2605 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 98
2607 MEET- EN VERREKENMETHODE 98

261 Energiegrondkabels 98
2612 EISEN EN UITVOERING 98

31 Openbare Verlichting 98
311 Deelhoofdstuk 31.1 93
3111 Aansluitingen 98

34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING 98
34 1 Verlichting 98
34 11 BEGRIPPEN 98

34 12 EISEN EN UITVOERING (VERLICHTING) 99

34 13 INFORMATIEOVERDRACHT (VERLICHTING) 101

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERLICHTING 103

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN (VERLICHTING) 104
3416 BOUWSTOFFEN (VERLICHTING) 104

34 8 Verlichting, beheer en onderhoud 105
34 82 EISEN EN UITVOERING (VERLICHTING, BEHEER EN ONDERHOUD) 105

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 105
621 Deelhoofdstuk 62.1 106
62 13 Eisen en uitvoering 105

62 14 Risicoverdeling en garanties 105

62 15 Bijbehorende verplichtingen 105

80 Funderingslagen 106
801 Deelhoofdstuk 80.1 106
80 12 Eisen en uitvoering - Verhardingslagen van steenmengsel 106

80 13 Informatie overdracht - Verhardingslagen van steenmengsel 106

80 15 Bijbehorende verplichtingen - Verhardingslagen van steenmengsel 106

80 17 Meet- en verrekenmethoden - Verhardingslagen van steenmengsel 106

83 Elementenverhardingen 106
831 Deelhoofdstuk 83.1 106
83 12 Eisen en uitvoering - Elementenverhardingen 106

83 13 Informatie overdracht - Elementenverhardingen 106
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

Raadhuisplein 1
1616 Av (R
02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Hoogkarspel en wordt omsloten door de bestaande wijk Reigersborg IV, de Streekweg,
de Provincialeweg N307 en Spoorlijn Hoorn-Enkhuizen in de gemeente Drechterland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het opnemen van elementverhardingen;
- het opnemen van asfaltverhardingen;
- het opnemen van terreinmeubilair;
- het opnemen van beplanting;
- het opnemen van terreinafwatering;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementverhardingen;
- het aanbrengen van terreinmeubilair;
- het aanbrengen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van Kunstwerken;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
Het werk opleveren december 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn
— in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

De uitvoering dient te geschieden in fasen waarbij uitgegaan wordt van 6 fasen.
Start van elke fase is afhankelijk van de voortgang woningbouw en waordt in overleg met de directie bepaald.

Aanvang werkzaamheden van achterpaden in overleg met de bouwaannemer bepalen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden, m.u.v. openbare verlichting
waarvoor een onderhoudstermijn van 12 maanden geldt.
De onderhoudstermijn gaat in na {(deel)oplevering per fase.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Onderaanneming
1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.
2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer schriftelijk te
zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring.
3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de
inschrijffleidraad.
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09 Social Return Of Investment
SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen.

Voor meer informatie, neem contact op met SROI codrdinator regio West-Friesland, [ N NI ¢<: I

@werksaamwi.nl

Contractvoorwaarden:

1. Aannemer verplicht zich om 0.2% van de aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment {verder:
SROI) en is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten);

2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3 “Waarderingsgrondslag”
van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd;

3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit
mensen vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;

4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-coérdinator, ook breder dan ap
onderliggende opdracht warden verwezenlijkt;

5. De SROl-coérdinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen.Deze

inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROI-
verplichting te voldoen;

6. De definitieve berekening van de SROIl-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst. Bij eventuele opgedragen opties of verleningen van de looptijd van een opdracht geldt voor die
opdracht hetzelfde percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer het
resterende bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op de
laatste betalingstermijn{en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze
SROI-verplichting.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

05

06

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende bestekstekeningen:

Tekeningnr. Onderdeel Status Datum

18HB0417-WR-001 Woanrijp maken {blad 1/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-002 Woonrijp maken {blad 2/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-003  Woonrijp maken {blad 3/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-004  Woonrijp maken {blad 4/5) BO 20-10-2021
)

18HB0417-WR-005  Woonrijp maken (blad 5/5 BO 20-10-2021
18HB0417-WR-006  Openbare verlichting BO 04-11-2021
18HB0417-WR-101 Details fiets- voetgangershruggen BO 09-08-2021
18HB0417-WR-103 Details steigerbrug spoorsloot BO 09-08-2021
18HB0417-WR-104  Woonrijp maken dwarsprofielen en details BO 20-10-2021

De valgende tekeningen zijn toegevoegd ter informatie:

18HB0417-BR-001 Bouwrijp maken (blad 1/5) (als bestaande situatie) BO-E 15-07-2020
18HB0417-BR-002 Bouwrijp maken {blad 2/5) {als bestaande situatie) BO-D 08-06-2020
18HB0417-BR-003 Bouwrijp maken {blad 3/5) {als bestaande situatie) BO-B 08-06-2020
18HB0417-BR-004 Bouwrijp maken {blad 4/5) {als bestaande situatie) BO-C 08-08-2020
)

18HB0417-BR-005 Bouwrijp maken {blad 5/5) {als bestaande situatie BO-A 08-06-2021
18HB0417-BR-111 Bouwrijp maken dwarsprofielen {(als bestaande situatie) BO 08-11-2019
18HBQ417-DV-022 Inmeting bouwweg BO 20-10-2021
18HB0417-DV-023 Faseringen woonrijp maken BO 20-10-2021

Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven.
De hoogten zijn weergegeven in meters t.o.v. NAP.

In het werk zijn twee peil gebieden aanwezig:
- Hoge waterpeil: -1.85 N.ALP.
- Lage waterpeil: -2.40 N.AP.

De gemeente verstrekt uitgezette N.A.P. peilmerken in de wijk.

Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en

losmagelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn

voar een goede prijshepaling en uitvoering van het werk.

Route bouwverkeer
De routing van het bouwverkeer is alleen toegestaan via de Bronstijd, vanaf de Tolweg.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingshiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);

- Planning bouwkundige werkzaamheden;

- Planning bouwkundige opleveringen;

- Sonderingen;

- Polisvoorwaarden CAD-verzekering Gemeente Drechterland, docnr. 116008148 CAR-polis (01-01-21);

- Bodemrapportage _te
rapportnr. 2018101902252562, door 'RUD' d.d. 19-10-2018;

- Actualisatie bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel,
rapportnr. 2018462, door 'Landview bv' d.d. 12-12-2018;

- Advies bodemonderzoek, beoordeling bodemaonderzoek Reigersborg V te Hoogkarspel,
rapportnr. RUD.263424, door 'RUD" d.d. 13-12-2018;

- Aanvullend bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel,
rapportnr. 2019309-aanv, door 'Landview' d.d. 06-02-2019;

- Asfalt- en fundatieonderzoek Reigersborg V - thv [ NN -
rapportnr. 20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d. 07-09-2021;

- Detailtekening compasietbrug;

- SED Openbare Verlichting Programma van eisen 01-06-2021 {Definitief);

- Stalen lichtmastdetail: SED_4.5TVCIL-PT-60.

Stopmomenten
De volgende zijn van toepassing:

- Alle prefab kunstwerken dienen vodr het plaatsen te worden gekeurd door de directie op eventuele transportschade

en productiefouten.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek beharende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aopdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet warden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1021

102110

831711

831711

831711

831703

.QJ &

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken opsluithanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting trottoir Streekweg

en De Blauwe Sleutel

Op zandbed

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 403150, ca. 130 m hele
onbeschadigde banden

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 22 m t.g.v. breuk en avertollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting rijweg De Blauwe
Sleutel en Fuut

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Streekweg
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. trottoir Streekweg

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief halve en pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 405130 en 405140,
ca. 30 m2 hele onbeschadigde tegels

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 21 mt.g.v. breuk en overtollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

1

1

1

52,00V

93,00 v

32,00V

01,00V

1,06

2,35

8,23

3,17

15,05

2,27
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102120 831703 . . . . . |Opbreken betontegels. m2 136,00 V

. . . . . |Situering: t.p.v. trottoir De Blauwe Sleutel

2. . . . . |Totale breedte van 1,5tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. |Inclusief halve en pastegels

.2| De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 405130 en 405140,
ca. 110 m2 hele onbeschadigde tegels

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een tan 2,811
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 26 mt.g.v. breuk en overtollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102130 831703 . . . . . |Opbreken betontegels. m2 64,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. fietspad Streekweg
2. . . . . |Totale breedte van 1,5tot 3,0 m
9. . . . |Vishektegels 300 x 300 x 60 mm
. |Inclusief halve en pastegels
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 9,22 |
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102140 831703 . . . . . |Opbreken hetontegels. m2 18,60 V
. . . . . |Situering: t.p.v. trottoir/inrit Streekweg
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief halve en pastegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 3,57 1
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

.OJ 7

102150 (831703 . . . . . |Opbreken hetontegels. m2 55,00 vV
. . . . . |Situering: t.p.v. trottoir/inrit Streekweg
2. . . . . |Totale breedte van 1,5tot 3,0 m

5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. |Inclusief halve en pastegels
3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door tan 10,56
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1023 Opbreken betonstraatstenen

102310 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 18,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. inrit Streekweg 110
3. . . . . |Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm
. |Kleur: zwart
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 405520, ca. 17 m2 hele
onbeschadigde stenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,19 1
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 1,00 m2 t.g.v. breuk en overtollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102320 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. mz2 450V
.. . . . |Situering: t.p.v. rijweg Fuut
1. . . . . |Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm
Kleur: rood
. |Inclusief bisschopsmutsen
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 405430, ca. 4 m2 hele
onbeschadigde stenen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,10 1
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 0,50 m2 t.g.v. breuk en overtollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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102330 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 106,20 V
. . . . . |Situering: t.p.v. rijweg De Blauwe Sleutel
3. . . . . |Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm
Kleur: rood

Inclusief bisschopsmutsen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 405430, ca. 96 m2 hele
onbeschadigde stenen

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,96
door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
inrichting, ca. 10,2 m2 t.g.v. breuk en overtollig
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

i\J i

102340 831702 . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 74,00V
Situering: t.p.v. middengeleider kruispunt
.. . . . |Streekweg-Tolweg
3. . . . . |Totale breedte van 3,0 m en meer

.9. . . . |Betonstraatstenen, 150 x 300 x 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 405680

—_

1027 . . . . . |Opbreken diverse verhardingen

102710 [827103 . . . . . |Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 224,00 V

Situering: t.p.v. voorzijde ketenpark tussen

Streekwegq 100 en 106, en langs Streekweq nabij

. . . . . |doorsteek tussen Streekweg 98 en 100

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.8. . . . |Dikte platen 0,14 m
.3. . . |Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-

postnr(s). 102730 en 102740

102720 827103 . . . . . |Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 772,00V

Situering: t.p.v. bouwweg Bronstijd, Kringgreppel

. . . . . |enKuilenkrans

3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

.8. . . . |Dikte platen 0,14 m
.3. . . |Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-

postnr(s). 102720 en 102730

102730 827199 . . . . . |Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten. m2 500,00 V
Betreft onbruikbare beschadigde prefab beton-
platen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
102710 en 102720

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 175,00
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

102740 827199 . . . . . |Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten. m2 496,00 V
Betreft herbruikbare overtollige prefab beton-
platen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
102710 en 102720

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

102750 827101 . . . . . |Opbreken ongewapende betonverharding. m2 100,00 V
Situering: t.p.v. doorsteek tussen Streekweg 98
.. . . . |en100
1. . . . . |Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.7. . . . |Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m
1. . . |Op zandbed
4. . |Zonder kappelstaven en deuvels

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 70,00
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1028 . . . . . |Vewiideren funderingslagen
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2.4,

-

—_

-
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Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: t.p.v. bouwweg

Betreft fundering bouwweg overbodig voor woonrijp
situatie, afschuiningen bij zijstraten

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 350 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr{s). 401140

Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft betontegels vrijgekomen valgens
bestekspostnr(s). 102110, 102120, 102130, 102140
en 102150

Betontegels

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens de
omschrijving in de betreffende opbreekposten
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 102310, 102320, 102330 en 102340
Betonstraatstenen

D.m.v. schudden

Materiaal na bewerking verwerken volgens de
omschrijving in de betreffende opbreekposten
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft betonplaten vrijgekomen volgens
bestekspostnr{s). 102710 en 102720

Betonplaten

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens de
omschrijving in de betreffende opbreekposten
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Zaden asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: t.p.v. rijweg Streekweg
Asfaltverharding , voor samenstelling zie

"Asfalt- en fundatieonderzoek Reigersborg V - thv
I < [ oo
20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d.

07-08-2021;"
Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
tot ten hoogste 205 mm

Opbreken asfaltverharding bouwwegen in plan

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: t.p.v. bouwweg

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens bouwrijp
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,07 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
volgens bestekspostnr(s). 103320

m2

m2

m2

m2

m2

ton

3

3

2

9

9.3

30,00V

74,60 V

02,70 vV

96,00 V

88,00v

65,00 V

1.639,00
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103320 (810399 . . . . . |Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 1.638,00 vV

Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 103310

Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven
bouwstof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1.639,00
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1035 Opbreken asfaltverharding Streekweg
103510 810301 | . . . . . |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 350,00 V

Situering: t.p.v. uitloper Streekweg
Teervrij asfalt: voor samenstelling zie "Asfalt-
en fundatieonderzoek Reigershorg V - thv
te rapportnr.
20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d.
... . . |07-08-2021;"
3. . . . . |Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m
2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 175,00
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
volgens bestekspostnr(s). 103520

103520 810399 . . . . . |Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 175,00 V
Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens
bestekspostnr{s). 103510

Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven
bouwstof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door tan 175,00
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1037 Opbreken goottegels

103710 831799 | . . . . . |Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs. m 110,00 V
Situering: t.p.v. asfalt rijweg Streekweg
In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. m3 0,83 1
50 mm

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 150 x 300 x 70 mm, Kleur grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door tan 2,771
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1039 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt

103910 810299 .. . . . |Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt. EUR N
Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen
voor werkzaamheden welke vallen onder de CROW
publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend
asfalt-selectief verwijderen van teervrij en
teerhoudend asfalt", ISBN nummer 978 90 6628 655
9, juni 2015

103920 (810199 . . . . . |Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210. EUR N
Betreft het opstellen van een gedetailleerd
frees-/schollenplan conform CROW 210 o.b.v. de
beschikbare asfaltonderzoeken waaruit blijkt op

welke wijze teerhoudend en teervrij asfalt wordt
verwijderd

Het plan dient minimaal te bevatten:

- hoe wordt omgegaan met selectief frezen

- hoe worden aanzetten gefreesd

- resultaten uitcijfferen

- wat de werkrichting is

- het aantal werkvakken

- hoe de aan- en afvoerroutes per werkvak zijn

Het frees-/schollenplan dient uiterlijk 2 weken

voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring
aan de directie te worden aangeboden
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104 . . . . . |OPBREKEN TERREININRICHTING
1041 Opbreken wegbebakening
104120 322211 | . . . |Verwideren reflectorpalen of bermplanken. st 200V

. . . . . |Situering: t.p.v. kruispunt Streekweg-Tolwey

. . . . |Verwijderen reflectorpalen

4. . . |Uit een bestrating

.2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. |Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1047 Opbreken hekwerken

104710 103112 . . . . . |Verwijderen hek. st 1,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bermen
1. . . . . |Waarschuwingshek / schrikhek
1. . . . |Lengtetot 7,5 m
.2. . . |Palen van metaal st 2,001
.2. . |Hekwerk van metaal , model:
. |-BB16-1 (4,00 m) st 1,001
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

104720 103112 .. . . . |Verwijderen hek. st 2,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bermen
1. . . . . |Waarschuwingshek / schrikhek
1. . . . |Lengtetot 7,5 m
.2. . . |Palenvan metaal st 2,00 1
.2. . |Hekwerk van metaal , model:
. |-BB16-2 (4,00 m) st 1,00 1
3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

104730 103112 . . . . . |Verwijderen hek. st 7,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bermen
1. . . . . |Waarschuwingshek / schrikhek
1.0 . . |Lengtetot 7,5 m
2. . . |Palen van metaal st 2,001
.2. . |Hekwerk van metaal , model:
. |-BB15-2 (4,00 m) st 1,00 1
3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

104740 103112 ... . . |Verwijderen hek. st 2,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. De Blauwe Sleutel
1. . . . . |Waarschuwingshek / schrikhek
. . . . |Lengtetot 7,5 m
.2. . . |Palenvan metaal st 2,001
.2. . |Hekwerk van metaal , model:
. |-BB15-2 (4,00 m) st 1,00 1
.3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

1048 Diverse terreininrichting
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104810 [322299 Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken. st 32,00V
Situering: t.p.v. diverse locaties op het werk
Betreft betonnen legioblokken, gebruikt voor
maken van afzettingen
Afmetingen: 800 x 1600 x 400 mm st 32,00 1
Gewicht: 1200 kg
Vrijgekomen materialen mogen door de aannemer
gebruikt worden t.t.v. uitvoering
Legioblokken blijven eigendom van de gemeente
Afvoeren na eindoplevering in overleg met de
directie, verrekenen volgens
bestekspostnr{s). 950010
105 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
1055 Maaien en frezen grasmat
105510 510103 Maaien gewas. are 223,00 N
Situering: t.p.v. bestaande bermen
. Aard gewas: gras
9. .. Grootte per perceel: variabel
sle Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.2. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 20 mm
1| Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
105530 222107 Frezen. are 223,00N
Situering: t.p.v. bestaande grashermen
: Grondsoort: klei
9. . Grootte per perceel: variabel
] . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
.1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
.1|Frezen met de rijrichting mee
1057 Stamommanteling
105710 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 300N
bomen.
Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen en
langs het werkterrein {De Blauwe Sleutel en Fuut)
In standhouden gedurende de uitvoering van de
. werkzaamheden
Tes Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
e Stamommanteling van houten delen; dikte ten
Lo minste 22 mm, breedte ¢ca.100 mm
i Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainagebuis
106 OPBREKEN LEIDINGWERK
1061 Opbreken kolken en putten
106110 261122 Verwijderen kolk. st 1,00V
. Situering: t.p.v. bestaande situatie Streekweg
2. . Kolk van beton/gietijzer combinatie
=] ¢ Straatkolk
Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 1,00 L
. . |middels een PVC combikap 125 mm
.1. |Constructie: eendelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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106120 251122 . . . . . |Verwijderen kolk. st 3,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bestaande situatie Streekweg
2. . . . . |Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . |Trottoirkolk
Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 300L

. . |middels een PVC combikap 125 mm

.1. |Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

w

106130 [251122 . . . . . |Verwijderen kolk. st 76,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. bouwweg
3. . . . . |Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
... . | Straatkolk
Bestaande kolkaansluitleidingen tijdelijk st 76,00 L

afdoppen middels een PVC combikap 125 mm, indien
nodig na inkorten aansluitleiding volgens
. . |bestekspostnr{s). 106220
.2. |Constructie: tweedelig

9| Vrijgekomen kolkkop verwerken volgens
bestekspostnr(s). 302730
Vrijgekomen kolkonderbak verwerken volgens
bestekspostnr{s). 302730

1062 Opbreken huis- en kolkaans|uitingen

106220 251103 .. . . . |Verwijderen kunststofbuis. m 250,00 V
Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitingen
t.b.v. bouwrijp maken
. . . . . |Inclusief grondwerkzaamheden
1. . . . . |Materiaal: PVC

1. . . . |Nominale middellijn{en) 125 mm

.1. . |Verbinding door middel van mof
1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
9| Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-

systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS {Buizen Inzamel
Systeem) van het door "Bureauleiding" te
Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

106230 [251199 .. . . . |Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 119,00 V
Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitleidingen
Materiaal: PVC

Hulpstuk(ken):

- combikap

Nominale middellijn: 125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen hulpstukken ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS {Buizen Inzamel
Systeem) van het door "BureaulLeiding" te
Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

106240 [251199 .. . . . |Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 1,00 v
Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitleiding

nabij aansluiting op Streekweg

Materizal: PVC

Hulpstuk{ken):

- combikap

Nominale middellijn: 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen hulpstukken ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
systemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS {Buizen Inzamel
Systeem) van het door "Bureauleiding" te
Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamel-
systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
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7 . . . . |GRONDWERK

201 . . . . . GROND ONTGRAVEN

01010 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit cunet trattoirs. m3 560,00 V

Situering: t.p.v. te graven cunetten trottoirs
Grondsoort: klei
Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie bodemonderzoeken
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . |postnr(s). 202010 en 202020
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
.9. . . |Bovenoppervlak: ca. 2830 m2
. . |Taluds 1: 0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
thearetisch profiel van ontgraving

N

201020 [220101 . . . . . |Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en inritten. m3 2.170,00 v
Situering: t.p.v. te graven cunetten
parkeervakken en inritten
Grondsoort: klei
Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie bodemonderzoeken
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . |postnr(s). 202010 en 202020
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . |Bovenopperviak: ca. 4330 m2
1. . |Taluds 1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

—_

201030 [220101 . . . . . |Grond ontgraven uit cunet rijwegen. m3 240,00 V
Situering: t.p.v. te graven cunetten rijwegen
Grondsoort: klei
Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Zie bodemonderzoeken
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . |postnr(s). 202010 en 202020
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
.9. . . |Bovenoppervlak: ca. 400 m2
1. . |Taluds 1:0
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

N

02 . . . . (GROND VERVOEREN

202010 220201 . . . . . |Grond vervoeren. m3 297000V
Betreft grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr{s). 201010, 201020, 201030 en
205110

Grondsoort: grond

.« . . . |Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
8. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr(s). 203110,

. . . . |203120 en 203130

.9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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202020

203

203010

203020

203030

203110

220201

220301

220301

220301

220301

Grond vervoeren.

Betreft grond vrijgekomen volgens
bestekspostnr{s). 201010, 201020, 201030 en
205110

Inclusief laden

Grondsoort: grond

Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
Enkele reisafstand: max. 1 km

Locatie gronddepot: terrein naast 'Pad van
Drechtje nabij de tewaterlaatplaats achter
Streekweg 100

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
thearetisch profiel van ontgraving

GROND VERWERKEN

Grond verwerken in cunet rijwegen.

Situering: t.p.v. cunet rijweg (uitbreiding)
Grondsoart: zand voor zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010
Gemiddelde hoogte 0,25 m

Bovenopperviakte ca. 400 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
thearetisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet trottoirs.

Situering: t.p.v. cunet trottoirs

Grondsoort: zand voor zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010
Gemiddelde hoogte 0,30 m

Bovenopperviakte ca. 2.830 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet inritten/parkeervakken.
Situering: t.p.v. cunet inritten/parkeervakken.
Grondsoort: zand voor zandbed

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Bovenoppervlakte ca. 4.330 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in vervallen cunetten.
Situering: t.p.v. vervallen bouwwegq cunetten
{bachtverbredingen)

Grondsoort: grond

Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010
Gemiddelde hoogte 0,35 m

Bovenoppervlakte ca. 330 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

ma

1.013,20V

100,00V

848,00V

2.165,00 vV

116,00 V
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203120

203130

203140

204

204010

205

2051

220301

220301

220301

220321

N

Grond verwerken in bermen.

Situering: t.p.v. aan te vullen bermen
Grondsoort: grond

Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010
Betreft grond aan te vullen tot 5 cm onder
bovenkant band

Gemiddelde hoogte 0,10 m

Bovenopperviakte ca. 3536 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
thearetisch profiel van verwerking

Grond verwerken in bermen.

Situering: t.p.v. aan te vullen bermen
Grondsoort: grond

Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010
Betreft grond aan te vullen tot bovenkant band
Gemiddelde hoogte 0,15 m

Bovenopperviakte ca. 13.725 m2

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in tijdelijk depot.

Situering: t.p.v. terrein naast 'Pad van Drechtje
nabij de tewaterlaatplaats achter Streekweg 100
Grondsoort: grond

Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202020
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en
Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit
Grondsoort: zand voor zandbed {losse m3)
Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
V=23.115x 1,25 = ca. 3900 m3

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 203010, 203020 en 203030
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

GRONDVERBETERING BOMEN

Grondverbetering bomen

m3

m3

m3

m3

m3

364,00V

2.060,00V

1.013,20 v

3.800,00 v

3.800,00
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205110 [510223 . . . . . |Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 583,20 N

Situering: t.p.v. bomen in beplantingsvakken

Betreft 72 stuks bomen

Grondsoort: grond

. . . . . |Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

6. . . . . |Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8,10 m3
per gat

. . . . . |Afmeting gat: 3,00 x 3,00 x 0,90 m

.. . . |Vrijgekomen grond vervoeren vaolgens m3 583,20
. . . |bestekspostnr{s). 202010 en 202020
.9. . |Aanvullen tot maaiveld met:

. . |- bomengrond (RAG gecertificeerd)({losse m3) m3 729,00 L
.2. |De aanvulling verdichten

Methode ter keuze van de aannemer

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van een piket in het hart van de grond-
verbetering

—_

205120 510701 . . . . . |Aanbrengen wortelscherm. m 700,00 N
Situering: t.p.v. boom langs kabels en leidingen
Betreft aanbrengen wortelweringsscherm in
.. . . . |groeiplaatsverbetering
2. . . . . |Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . |Richting: verticaal
1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . |overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
.9. . . |De aanvulling verdichten

8. . |Wortelweringsscherm m 700,00 L
Type: RootBlock
Materiaal: HDPE
Hoogte: 1,00 m
Dikte: 1 mm
. . |Leverancier: Greenmax o.g.
.9. |Aanbrengen conform voorschriften leverancier,
verbinding in lengterichting met een overlap van
ten minste 1,00 m

209 .. . . . VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN

209010 170101 . . . . . |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
Betreft veiligheidsmaatregelen conform CROW
publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerk-
zaamheden

.. . . . |Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen

1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . |Zie bodemonderzoeken

.8. . . . |Basishygiéne

209030 |170199 . . . . . |Uitvoeren AP-04 partijkeuring. st 1,00V
Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot

Betreft het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring
{inclusief PFAS) t.b.v. de vaststelling van de
definitieve milieukundige kwaliteit van de bij de
ontgravingen vrijgekomen grond

Na partijkeuring de grond afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
volgens bestekspostnr(s). 202020
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3

30

302

3023

302310

302320

302330

302340

3027

252702

252702

262702

252702

LEIDINGWERK

LEIDINGWERK

PUTTEN EN KOLKEN

Putranden met deksels

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten ‘De
Blauwe Sleutel'

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

1e soort viamovenmetsel- klinkers A
{kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Stelringen zijn ook toegestaan,

bovenste stelring 5 cm dik

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten VWA,
aangebracht tijdens bouwrijp maken
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
{kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Stelringen zijn ook toegestaan,

bovenste stelring 5 cm dik

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten RWA,
aangebracht tijdens bouwrijp maken
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
{kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Stelringen zijn ook toegestaan,

bovenste stelring 5 cm dik

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten
DRAINAGE, aangebracht tijdens bouwrijp maken
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

1e soort vliamovenmetsel- klinkers A
{kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Binnen- en buitenzijde platval voegen
Stelringen zijn ook toegestaan,

bovenste stelring 5 cm dik

Kolken

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00

45,00

24,00

18,00

64,00

2.880,00

1.536,00

1.152,00
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302710 [252699 . . . . . |Leveren kolkonderbak van kunststof. st 18,00V
Onderbak: st 18,00 L
Vorm: rond
Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL8023)
Uitwendig glad

Inhoud zandvang: 52 liter
Vuiffilter met stankafsluiter
Leveren op plaats van verwerking

302720 [252699 . . . . . |Leveren kolkkop van gietijzer. st 18,00 v
Kolkkop: st 18,00 L
Passend bij: trottoirband 130/150x250 mm
Kop met KOMO-keur

Belastingklasse: C250 {(NEN-EN 124)
Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
Met vergrendeling

Leveren op plaats van verwerking

302730 [252614 . . . . . |Aanbrengen kolk van kunststoffgietijzer combinatie. st 94,00 V
.. . . . |Situering: t.p.v. rijweg
1. . . . . |T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

.3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 94,00 1
Onderbak vrijgekomen volgens st 76,00 1
bestekspostnr{s). 106130, danwel
geleverd volgens bestekspostnr(s). 302710 st 18,00 |
Kolkkop vrijgekomen volgens st 76,00 1
bestekspostnr(s). 106130, danwel
geleverd volgens bestekspostnr(s). 302720 st 18,00 |

:1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

N

302740 [252614 . . . . . |Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 52,00V

. . . . . |Situering: t.p.v. parkeervakken

1. . . . . |T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 52,00

Onderbak: st 52,00 L

Vorm: rond

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL8023)

Uitwendig glad

Inhoud zandvang: 52 liter

Vuilfilter met stankafsluiter

Kolkkap: st 52,00 L

Passend bij: molgoot keiformaat 3 strekken

Kop met KOMO-keur

Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

. . |Met vergrendeling

.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

—_

302750 [252614 . . . . . |Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 13,00 v

. . . . . |Situering: t.p.v. achterpaden

1. . . . . |T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3, . . . |Straatkolk, klasse C250 st 13,00

Onderbak: st 13,00 L

Vorm: rond

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin {(RAL8023)

Uitwendig glad

Inhoud zandvang: 52 liter

Vuiffilter met stankafsluiter

Kolkkop: st 13,00 L

Passend bij: betontegel 300x300 mm

Kop met KOMO-keur

Belastingklasse: C250 {(NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

. . |Met vergrendeling

.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

N
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302760 257521 . . . . . |Reinigen kolken. st 159,00 V

Situering: t.p.v. op te nemen kolken
. . . . . |Reinigen kolken na eindoplevering
1. . . . . |Straatkolk
1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
. . . |Machinaal reinigen
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 302770

—_

302770 257531 . . . . . |Rioolslib vervoeren. ton 8,00V
Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens

. . . . . |bestekspostnr(s). 302760

9. . . . . |Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

303 . . . . |HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

3032 Inlaten en opzetters kolkaansluitingen
303210 52202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
. . . . . |Inclusief grondwerk

2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . |Knevelinlaat @250-125 mm

.2.7. . |Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

—_

303220 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
. . . . . |Inclusief grondwerk

2. . . . . |Hulpstuk({ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . |Knevelinlaat @315-125 mm

.3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

N

303230 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
2. . . . . |Hulpstuk(ken), stifheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . |Zettingsmof, mof-spie
2.1, . |Nominale middellijn 125 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalrioal d.m.v.
mof met rubbermanchet

303240 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. inlaten RWA riool

2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8

Standpijp, rechte buis

Kleur grijs {RAL 7037)

. . . . |Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m
.2.1. . [Nominale middellijn 125 mm m 300L
A Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

-

303250 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. inlaten RWA rioal
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . |Flexibele bocht 88°, mof-mof
.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

303260 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200V
. . . . . |Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . |Stroom T-stuk 88°
.2.1. . [Nominale middellijn 125 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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303270 800401 . . . . . |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 18,00 V

Situering: t.p.v. te maken inlaten onder
. . . . . |bestaande funderingslaag
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer

5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm

1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr{s). 303290

-

303280 800101 . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 18,00 v
verhardingslaag.

Situering t.p.v. cunet funderingslagen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig ander

. . . . . |toevoeging van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . |worden gesteld is 0,50 m

.9. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
{proef 3) wordt bepaald t.ov. de
maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

303290 (800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 18,00 vV
steenmengsel.
. . . . . |Situering t.p.v. cunet funderingslagen
4. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
... . . |0,30m
. . . . |Menggranulaat tan 18,00

2. . . |Sortering 0/31,5

.2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

. |bestekspostnr(s). 303280
.9/Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

3034 . . . . . |Kolkaansluitleidingen & 125 mm

303410 252201 . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 600,00 V
Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen

Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . |vanca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00 L
. . . . |Kleur grijs {RAL 7037)

.2.1. . [Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
aangevormde mof met rubbermanchet

-

303420 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 610,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 610,00 L
. . . . |Bochtstuk 45°, mof-mof
.2.1. . [Nominale middellijn 125 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

303430 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . |T-stuk 45°, mof-mof-mof
.2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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303440 [252604 . . . . . |Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen in
achterpaden
. . . . . |Inclusief grondwerk
9. . . . . |Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 3,00
Voorzien van aansluitingen 125 mm
. . . . |PVC buis @ 315 mm, lang 500 mm st 3,00
4. . . |Put met viakke bodem voorzien van stroomprofiel
.9. . |Op hoogte brengen tot maaiveld en voorzien van st 3,00

bijpassende gietijzeren deksel
Leverancier: Wavin Nederland B.V., 0.g.
Type: SK GY Bovenstuk 315 Budget Dicht Y

303450 522199 . . . . . |Maken doorvoer in beschoegiing. st 2,00V
Situering: t.b.v. beschoeiing nabij kavel 66 en 73
Betreft het maken van een sparing in bestaande
beschoeiing t.b.v. doorvoer kolkaansluitleiding
Inclusief grondwerk

Beschoeiing van kunststof

Doorvoer t.b.v. PVC @ 125 mm

Dooarvoer gronddicht afwerken met gronddoek
Gerekend met 0,25 m2 per doorvoer m2 0,50
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie-/ verwerkingskosten

3035 . .. . |Kokaansluitleidingen & 160 mm

303510 [252201 . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 86,00 vV
Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg
Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . |vanca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 86,00
. . . . |Kleur grijs {RAL 7037)

.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
aangevormde mof met rubbermanchet

—_

303520 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg
2. . . . . |Hulpstuk(ken), stifheidsklasse: SN 8 st 30,00
. . . . |Bochtstuk 45°, mof-mof
.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalrioal d.m.v.
mof met rubbermanchet

303530 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 7,00
.. . . |T-stuk 45°, mof-mof-mof
.2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm

-

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

303540 [252202 . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg
2. . . . . |Hulpstuk{ken), stiffheidsklasse: SN 8 st 8,00
. . . . |Verloop @160-125 mm, mof-mof
.2.3. . [Nominale middellijn 160 mm

—_

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

304 . . . . AANSLUITINGEN

304010 [252899 . . . . . |Droogzetten riolering. EUR N
Situering: t.b.v. aan te brengen inlaten op
bestaande riolering

Betreft het droogzetten van leidingen voor het
maken van extra inlaten op bestaande riolering.
Rekening houden met de volgende diameters:
-3 250 mm

- 315 mm

Methode van droogzetten ter keuze aannemer
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BESTEKS-
POST-
INURMMER

CATALGGUSNUMMER
HOOFD- DEFICCDE

ICOBE 1:2:3:4:5:8

OMSCHRIWVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

3041

3042

304240

304241

304242

304243

305

305010

305020

210299

210201

210202

210204

257501

257501

-

-

Droogzetten in de leidingen

Bronbemaling

Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling.
Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op
bestaand riool

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen

inlaten op RWA riool

Eisen te gebruiken werkwater: geen
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m
beneden de bovenkant van de leiding
Opbouw bemaling ter keuze aannemer
Reservepomp{en) opnemen in de installatie

Instandhouden bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen inlaat

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr{s). 304241

Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van
de ontgraving van het werkgat tot het gereedkomen
van de aanvulling

Verlaging van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr. 304241 vermelde niveau

Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
en olie-/benzine afscheider

Verwijderen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen inlaat
Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr{s). 304241

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met zand

Inclusief verdichten

RIOOLREINIGING

N.B.: Uitvoeren vaor de start van het woonrijp maken.
Er is sprake van een gefaseerde uitvoering

van het woonrijp maken in 6 fasen.

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA riool

Aantal inspectieputten: 4 stuks

Betreft: HDPE

Grootste putafstand: 15,00 m

Aard te reinigen oppervilak: kunststof
Profielafmeting({en): nominale middellijn 200 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA rioal

Aantal inspectieputten: 4 stuks

Betreft: HDPE

Grootste putafstand: 33,40 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305070

st

6,00V

30,00 vV

48,10V
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALGGUSNUMMER

EEN-

HOOFD-
ICOBE

DEFICGDE
1:2:3:4:5:8

OMSCHRIWVING

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

305030

305040

305050

305080

305070

306

257501

257501

257501

257501

257531

-

-

-

-

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA riool

Aantal inspectieputten: 29 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 41,30 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 200 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA riool

Aantal inspectieputten: 25 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 57,50 m

Aard te reinigen oppervilak: kunststof
Profielafmeting({en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. RWA riool

Aantal inspectieputten: 19 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 55,90 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305050

Riool reinigen ander hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. RWA riool

Aantal inspectieputten: 10 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 44,30 m

Aard te reinigen oppervilak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 315 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verantreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 305060

Rioolslib vervoeren.

Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 305010, 305020, 305030, 305040,
305050 en 3050860

Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

RIOOLREINIGING
N.B.: Uitvoeren na het woonrijp maken.
Er is geen sprake van een gefaseerde uitvoering.

ton

568,00V

906,80 V

520,00 V

360,00 V

765V
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BESTEKS-
POST-
INURMMER

HOOFD-
ICOBE

CATALGGUSNUMMER

DEFICGDE
1:2:3:4:5:8

OMSCHRIWVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

306010

306020

306030

306040

306060

257501

257501

257501

257501

257501

-

-

-

-

-

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA riool

Aantal inspectieputten: 4 stuks

Betreft: HDPE

Grootste putafstand: 15,00 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 200 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA riool

Aantal inspectieputten: 4 stuks

Betreft: HDPE

Grootste putafstand: 33,40 m

Aard te reinigen oppervilak: kunststof
Profielafmeting({en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA rioal

Aantal inspectieputten: 29 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 41,30 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 200 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306070

Riool reinigen ander hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. VWA rioal

Aantal inspectieputten: 25 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 57,50 m

Aard te reinigen oppervilak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verantreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306070

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. RWA riool

Aantal inspectieputten: 19 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 55,90 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306050
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307

307010

257501

2575631

257103

-

Riool reinigen onder hoge druk {rond profiel).
Situering: t.p.v. RWA riool

Aantal inspectieputten: 10 stuks

Betreft: PVC

Grootste putafstand: 44,30 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting{en): nominale middellijn 315 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 306060

Rioalslib vervoeren.

Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 306010, 306020, 306030, 306040,
306050 en 3068060

Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

RIOOLINSPECTIE

N.B.: Uitvoeren vaor de start van het woonrijp maken.
Er is sprake van een gefaseerde uitvoering

van het woonrijp maken in 6 fasen.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 2 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
warden vastgelegd.

Grootste putafstand: 15,00 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materiaal riool: kunststof, HDPE

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf volgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

ton

360,00

7,65

30,00

vV
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 2 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 33,40 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materizal riool: kunststof, HDPE

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 250 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 18 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 41,30 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schif valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

48,10

568,00

\
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RAWO0685-131996 Project: Waonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel
IBESTEKS- CATALGGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
FOST- HOOFD- DEFICGDE OMSCHRLIVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICOBE s i G ERPLICHTING NLICHTING
307040 [257103 . . . . . |Uitvoeren visuele inspectie vanuit rioal. m 1.426,80 vV

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het

plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 38 stuks
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.
. . . . . |Grootste putafstand: 57,50 m
2. . . . . |Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
.. . . . |opriool
8. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
. . . |nominale middellijn 250 mm
1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

.1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. |Mpeg2-formaat
.9|De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd
Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

307050 [257103 . . . . . |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 360,00 V
Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.
Betreft: verificatie inspectie inclusief
rapportage
Aantal strengen: 10 stuks
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.
. . . . . |Grootste putafstand: 44,30 m
2. . . . . |Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
.. . . . |opriool
6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
. . . |nominale middellijn 315 mm
1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

.1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. |Mpeg2-formaat
.9|De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schif valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd
Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

308 . . . . . [RIOOLINSPECTIE
N.B.: Uitvoeren na het woonrijp maken.
Er is geen sprake van een gefaseerde uitvoering.
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 2 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 15,00 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materizal riool: kunststof, HDPE

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 2 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 33,40 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materiaal riool: kunststof, HDPE

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 250 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schif valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

30,00

43,10
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RAWO0685-131996 Project: Waonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel
IBESTEKS- CATALGGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
FOST- HOOFD- DEFICGDE OMSCHRLIVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICOBE s i G ERPLICHTING NLICHTING
308030 [257103 . . . . . |Uitvoeren visuele inspectie vanuit rioal. m 568,00 V

Situering: t.p.v. alle riolering binnen het

plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief

rapportage

Aantal strengen: 18 stuks
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.
. . . . . |Grootste putafstand: 41,30 m
2. . . . . |Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
.. . . . |opriool
8. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
. . . |nominale middellijn 200 mm
1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

.1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. |Mpeg2-formaat
.9|De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd
Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

308040 257103 . . . . . |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.426,80 V
Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.
Betreft: verificatie inspectie inclusief
rapportage
Aantal strengen: 38 stuks
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.
. . . . . |Grootste putafstand: 57,50 m
2. . . . . |Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
.. . . . |opriool
6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
. . . |nominale middellijn 250 mm
1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

.1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. |Mpeg2-formaat
.9|De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schif valgens
NEN-EN 13508-2 + A1 {2011) en in GWSW-RibX aan de
directie te worden geleverd
Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
plangebied.

Betreft: verificatie inspectie inclusief
rapportage

Aantal strengen: 10 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een ap
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 44,30 m
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

nominale middellijn 315 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

De resultaten van de inspectie dienen op een
USB-stick of externe harde schijf valgens

NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de

directie te worden geleverd

Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
aan de directie overhandigen

DIVERSEN LEIDINGWERK

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: nieuw aangelegd VWA en RWA riool
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Revisie uitwerken confarm de meest actuele versie
van de NLCS met behulp van de standaard NLCS
bibliotheek, eventueel aangevuld met eigen
objecten welke zijn aangemaakt conform de
geldende NLCS richtlijnen.

De digitale ondergrond wordt kosteloos door de
opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking
gesteld

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
in DXF of DWG formaat

Bij de revisiegegevens minimaal de volgende
gegevens vermelden:

- materiaal

- diameter

- wanddikte

- functie (VWA/RWA/Gemengd)

-b.ob's

- locatie putten, ontstoppingsstukken, opzetters
en kolken

- leidingverloop

Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels
en leidingen ter voorkoming van beschadiging en
stagnatie zowel op Korte als lange termijn.
Methode van bescherming: ter keuze van de
aannemer en ter goedKeuring van de directie

EUR

EUR

360,00

vV
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40

401

4011

401110

401130

401140

401150

800101

800201

800201

800201

VERHARDINGEN

ELEMENTENVERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Funderingslagen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen voor
rijwegen, diverse kopse kanten van zijstraten en
parkeerterrein Waterput

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald

t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen voor
halfverharding

Betreft fundering voor halfverhardingen

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,25m

Menggranulaat

Sartering 0/31,5

In een cunet

Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen

Betreft uitbreiding fundering voor rijwegen,
diverse kopse kanten van zijstraten en
parkeerterrein Waterput

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102810
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,35 m

Menggranulaat

Sartering 0/31,5

In een cunet

Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen

Betreft uitbreiding/verhoging fundering van
rijweg Kreekrug

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikie gemiddeld
0,70 m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een bestaande funderingslaag

Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

m2

m2

ton

m2

ton

m2

ton

330,00V

840,00 V

330,00V

2.200,00V

388,50

213,68

407,00
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401160 831101 . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 7.684,00 vV

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . |ten hoogste 60 mm

6. . . . |Opeenfunderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 401130 en de bestaande

. . . . |fundering van de bouwweg

. . . |Straatzand {losse m3) m3 480,25 L
Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

4013 . . .. . Straatiagen
401310 830101 | . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.930.80 V

verhardingslaag.

Situering: t.p.v. cunet elementenverharding

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . |toevoeging van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

.. . . |worden gesteld is 0,30 m

.o . [Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

401320 1831101 . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 8.930,80 Vv
Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . |ten hoogste 60 mm

4. . . . |Opeenondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . |bestekspostnr{s). 401310

. . . |Straatzand (losse m3) m3 558,18 L
Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

403 | AANBRENGEN KANTOPSLUITING

4031 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm

403110 831608 . . . . . |Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.257,00 Vv
Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . |opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 2.257,00 L
. . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

—_

403120 831610 . . . . . |Leveren bachtband - opsluitband van beton. st 52,00V
Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 52,00 L
. . . . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
9. . . |R=4,00m st 52,00 1

1. |Werkende lengte 0,785 m
Leveren op plaats van verwerking

-

403130 831611 | . . . . . |Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 117,00V
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van betan st 117,00 L
Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . |Hoekstuk 90° st 117,00 1
5. . . |Beharend bij profiel 100 x 200 mm

.9. |Beenlengte 0,40 m
Leveren op plaats van verwerking

—_
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403140 831611 . . . . . |Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 15,00 vV

Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 15,00 L
Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . |Hoekstuk 135° st 15,00 |
5. . . |Beharend bij profiel 100 x 200 mm

.9. |Beenlengte 0,40 m
.1|Leveren op plaats van verwerking

403150 831305 . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.534,00 v
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. . . . . |Opzandbed

5. . . |Profiel 100 x 200 mm
Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101130, dan
wel geleverd volgens bestekspostnr{s). 403110,
403120, 403130 en 403140

403160 (831502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 244,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. . . . . |D.mxy. zagen

.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

-

4032 . . . . |Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm

403210 831608 . . . . . |Leveren rechte opsluitband van beton. st 13,00V
Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . |opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403250
8. . . . |Profiel 100/250 x 300 mm st 13,00 L
. . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

—_

403250 831305 | . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,50 V
Situering: t.p.v. opsluiting inritten in trottoir
aan de uiteinden van de zijstraten

9. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en m3 013 1L
. . . . |voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,25 L
9. . . |Profiel 100/250 x 300 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403210

403260 831502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
Situering: t.p.v. opsluiting inritten in trottoir
. . . . . |aande uiteinden van de zijstraten
2. . . . . |Dmy. zagen

.9.9. . . |Opslitband 100/250 x 300 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

N

4033 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm

403310 (831608 . . . . . |Leveren rechte apsluitband van beton. st 1.032,00 v
Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . |opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350
.8. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 1.032,00 L
. . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

—_
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403320 831610 . . . . . |Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 294,00 V

Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350

8. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 294,00 L
. . . . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

9. . . |R=0,50m st 5,00 1

R=1,00 m st 3,001

R=6,00 m st 258,00 |

R=10,00 m st 28,00 |

:1 Werkende lengte 0,785 m
Leveren op plaats van verwerking

-

403330 1831611 . . . . . |Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 35,00V
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van betan st 35,00 L
Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
. . . . |Hoekstuk 90° st 35,00 1
.9. . . |Behorend bij profiel 150 x 250 mm

.9. |Beenlengte 0,45 m
1| Leveren op plaats van verwerking

403350 831305 . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.284,00 vV
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
9. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en m3 12,94 L
. . . . |voorzien van steunrug van stampbeton m3 25,88 L
.9. . . |Profiel 150 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310, 403320
en 403330

403360 (831502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 126,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijwegy
2. . . . . |D.mv.zagen

.8.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

—_

4034 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm
403410 831608 | . . . . . |Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 V

Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . |opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403450
.8, . . . |Profiel 200 x 250 mm st 20,00 L
. . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

N

403450 (831305 . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,70 vV
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
9. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,20L
. . . . |voorzien van steunrug van stampbeton m3 0391L
.9. . . |Profiel 200 x 2560 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403410

103460 831502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. . . . . |D.my.zagen

.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

—_

1035 . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm
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403510 831605

403520 831606

403530 831607

403540 831607
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-

-

-

—_

—_

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403560
en 403570

Profiel 130/150 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403560
en 403570

Profiel 130/150 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol

R= 6,00 m, uitwendig

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403560
en 403570

Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton
Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Hoekstuk 90°, inwendig

Hoekstuk 135°, inwendig

Hoekstuk 135°, uitwendig

Puntstuk 90°, uitwendig

Hoekblok R=0,45 m, uitwendig

Beharend bij profiel 130/150 x 250 mm
Beenlengte resp. 0,30, 0,34, 0,40, 0,707
en 0,785 m.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403560
en 403570

Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Verloopband 130/150 naar 150 x 250, links
Verloopband 130/150 naar 150 x 250, rechts
Inritverloopband 130/150, links
Inritverloopband 130/150, midden
Inritverloopband 130/150, rechts
Eindverloopband 130/150, links
Eindverloopband 130/150, rechts

Beharend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403560
en 403570

Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton
Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Inritperronband, links

Inritperronband, rechts

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Werkende lengte 0,90 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: t.p.v. opsluiting parkeervakken
Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510,
403520, 403530, 403540 en 403550
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1.378,00V

5,00V
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6,00V
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3,00
3,00
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403570 831304 . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.421,40V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
9. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en m3 14,21 L
. . . . |voorzien van steunrug van stampbeton m3 2843 L
.3, . . |Profiel 130/150 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510,
403520, 403530, 403540 en 403550

403580 @B31502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. . . . . |D.mv.zagen

.1.3. . . |Trottoirband 130/150 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

—_

4036 . .. . . | Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
403610 831605 | . . . . . |Leveren rechte trottoirband van beton. st 56,00 V

Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen

. . . . . |trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403670
6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 56,00 L
. . |Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
1. |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

N

403620 831606 | . . . . . |Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 V
Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403670

6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 25,00 L
. . . . |Kleur: dlad grijs, verbinding: hol en dol
.9. . |R=6,00 m, uitwendig st 25,00 1

1. |Werkende lengte 0,785 m
Leveren op plaats van verwerking

—_

103640 831607 | . . . . . |Leveren hulpstuk - trottairband van beton st 32,00V
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403670

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 32,00 L
Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

Inritverloopband 180/200, links st 7,00 1

Inritverloopband 180/200, midden st 17,00 1

. . . . |Inritverloopband 180/200, rechts st 8,00 1
.6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1. |Werkende lengte 1,00 m
Leveren op plaats van verwerking

—_

403650 831607 . . . . . |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00V
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
trottoirbanden volgens bestekspostnr{s). 403670

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 200L
Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

Inritperronband, links st 1,00 1

. . . . |Inritperronband, rechts st 1,00 1
.6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1. |Werkende lengte 0,90 m
Leveren op plaats van verwerking

—_

403670 831304 . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 109,20 V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Streekweg
9. . . . . |Incementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,09 L
. . . . |voorzien van steunrug van stampbeton m3 218 L
.6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403610,
403620, 403640 en 403650

403680 831502 . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. . . . . |D.mv.zagen

.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

—_
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N

-
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Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

R= 6,00 m, vitwendig

R= 10,00 m, uitwendig

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottairband van beton
Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Verloopband 50/200 naar 200 x 250, links
Verloopband 50/200 naar 200 x 250, rechts
Inritverloopband 50/200, links
Inritverloopband 50/200, midden
Inritverloopband 50/200, rechts

Beharend bij profiel 50/200 x 250 mm
Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van stampbeton
Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403710,
403720 en 403740

Pasmaken van betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

D.m.v. zagen

Geleideband 50/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
rabatbanden volgens bestekspostnr(s). 403870
Profiel 400x200 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: t.p.v. opsluiting parkeervakken langs
Kreekrug

Op zandbed

Profiel 400x200 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403810
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403880

14039

403910

403920

403930

403940

403950

403960

405

4051

831502

9.9,

831612

831306

831612

831306

831612

831306

-

-

—_

-

Pasmaken van betonbanden.
Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
D.m.v. zagen

Rabatbanden 400x200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen inritbanden

Leveren inritbanden van beton.

Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403920
Profiel 600 x 200 x 300 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. inritten

Totaal aantal inritten: 4 stuks

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voarzien van steunrug van stampbeton
Profiel 600 x 200 x 300 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403910

Leveren inritbanden van beton.

Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403940
Profiel 450 x 160 x 500 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. inritten

Totaal aantal inritten: 6 stuks

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van stampbeton
Profiel 450 x 160 x 500 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403930

Leveren inritbanden van beton.

Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403960
Profiel 500 x 160 x 500 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hal en dol
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. inrit Streekweg

Totaal aantal inritten: 1 stuks

In cementspecie aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug van stampbeton
Profiel 500 x 160 x 500 mm

Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403950

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm
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Leveren betontegels.

Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

bestekspostnr{s). 405130 en 405140
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

bestekspostnr{s). 405130 en 405140
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. overstekstroken langs Bronstijd
Vrijgekomen volgens bestekspostnr{s). 102110 en
102120, dan wel geleverd volgens
bestekspostnr(s). 405110 en 405120

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. trottoirs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110 en
102120, dan wel geleverd volgens
bestekspostnr(s). 405110 en 405120

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm

Leveren betontegels.

Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

bestekspostnr{s). 405230 en 405240
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 70

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

bestekspostnr(s). 405230 en 405240
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

mz2

m3

m2

m3

st

st

st

st

26.000,00

4.180,00

156,90

2.370,00

3.800,00

510,00
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v

vV
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v

Vv
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3.800,00

510,00
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405230 831113 . . . . . |Aanbrengen betontegels. m2 323,00V

Situering: t.p.v. nieuwe fietsdoorsteek
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405210 en
.. . . . |405220
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
1. . . |Op straatlaag
.3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 70

. . |Kleur: rood
.3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. |Kleur: rood
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,97 L
405240 [831113 | . . . . _ |Aanbrengen betontegels. m2 64,00 V

Situering: t.p.v. aanpassing fietspad Streekweg
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405210 en
.. . . . |405220
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. . . |Op straatlaag
.3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
{NEN-EN 1339) 70

. . |Kleur: rood
.3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. |Kleur: rood
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 019 L
405250 (831199 | . . . . . |Lev. en aanbr. symbooitegel 300 x 300 x 60 mm. st 200V

Situering: t.p.v. aanpassing fietspad Streekweg
Op straatlaag

Symbooltegel 300 x 300 x 60 mm st 200L
Kleur: rood

Symboolkleur: wit, symbool: haaientand
Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

Afstrooien en invegen met zand m3 0,01 L
4053 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm
405310 831604 | . . . . . |Leveren betontegels. st 11.780,00 V

Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

. . . . . |bestekspostnr{s). 405330

5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 11.780,00 L
{NEN-EN 1339) 140

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

—_

405320 831604 . . . . . |Leveren betontegels. st 1.200,00 vV
Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
betontegels volgens

. . . . |bestekspostnr(s). 405330

.5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.200,00 L
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

-

405330 (831113 . . . . . |Aanbrengen betontegels. mz2 1.114,00 vV
Situering: t.p.v. inritten in trottoirs,
calamiteiten trottoir en trottoir langs plateau
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405310 en
... . . |405320
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |In halfsteensverband

. . . |Op straatlaag
.5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse

{NEN-EN 1339) 140
. . |Kleur: grijs
.5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs
Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,34 L

.U‘| e
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405340 831199 . . . . . |Lev. enaanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm. st
Situering: t.p.v. uitleggers mantelbuizen t.b.v.
oplaadpalen

Betreft: markeirngstegel voor aanwezige mantelbuis
Op straatlaag

Symbooltegel 300 x 300 x 80 mm st
Kleur: grijs

Symboolkleur: wit, symbool: elektrisch
voertuig/foplaadpaal

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
Afstrooien en invegen met zand m3

4054 Aanbrengen betonstraatstenen rood

405410 (831603 . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st
Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens

. . . . . |bestekspostnr(s). 405430 en 405440

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Gerekend met 45 st/m2

Kleur: rood (kleurvast)

Type: KKGM472BS.K0001

. . . . |Ter goedkeuring van de directie
.3. . . |Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

-

405420 [831603 . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st
Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen

. . . . . |betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405430
.8. . . . |Bisschopsmutsen st
Gerekend met 3 st/m

Kleur: rood (kleurvast)

Type: KKGM472BS.K0001

. . . . |Ter goedkeuring van de directie
.3. . . |Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

—_

405430 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: t.p.v. rijweg
Vrijgekomen volgens bestekspostnr{s). 102320 en
102330, dan wel geleverd volgens
. . . . . |bestekspostnr(s). 405410 en 405420
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |Inkeperverband met bisschopsmutsen
. . . . |Kleur: rood (kleurvast)
. . . |Op straatlaag
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm
. |Kleur: rood (kleurvast)
5/ Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

405440 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: t.p.v. inritten
Geleverd volgens
. . . . . |bestekspostnr(s). 405410
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |In halfsteensverband
. . . |Op straatlaag
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm
Kleur: rood (kleurvast)
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

.U‘| S

1055 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen zwart

6,00V

364.320,00 V

9.800,00 V

7.684,00V

512,00V

6,00

0,02

364.320,00

9.800,00

38,42

2,56
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Leveren betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens

bestekspostnr(s). 405520, 405530 en 405540
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Gerekend met 45 st/m2

Kleur: zwart {kleurvast)

Type: KKGM192BS.K0001

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. inrit Streekweg 110

Vrijgekomen valgens bestekspostnr(s). 102310 dan
wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 405510
Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: zwart {kleurvast)

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. langsparkeervakken

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405510
Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: zwart {kleurvast)

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. haaksparkeervakken

Geleverd volgens bestekspostnr{s). 405510
Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: zwart {kleurvast)

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen grijs

Leveren betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens

bestekspostnr(s). 405630, 405640, 405650, 405660
en 405670

Betonstraatstenen standaard keiformaat
Gerekend met 45 st/m?2

Kleur: grijs (kleurvast)

Type: KKGM197BS.K0001

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen

betonstraatstenen volgens bestekspostnr{s). 405630

Bisschopsmutsen

Gerekend met 3 st/m

Kleur: grijs (kleurvast)

Type: KKGM197BS.K0001

Ter goedKkeuring van de directie
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

st

st

m2

m3

m2

m3

m2

m3

st

st

st
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66.400,00 V

18,70V

475,00 V

988,00V

28.200,00v

70,00 vV

66.400,00 L

0,09 L

2381L

4,99 L

28.200,00 L

70,00 L
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405630 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00V

Situering: t.p.v. plateau inritconstructie
. . . . . |Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . |Kleur: grijs (kleurvast)
1. . . |Op straatlaag
1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm
. |Kleur: grijs (kleurvast)
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30L

405640 (831199 . . . . . |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek. m 74,00V
Situering: t.p.v. verkeersbruggen

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
Aantal streklagen: 1 stuk

In straatlaag m3 0,37 L

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 370,00 1

dikte 80 mm

Kleur grijs {kleurvast)

Afstrooien en invegen met brekerzand ma3 012 L
405650 831199 . . . . . |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strekken. m 310,00V

Situering: t.p.v. parkeervakken
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
Aantal streklagen: 3 stuks

In straatlaag ma 1,99 L

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 4.650,00 1

dikte 80 mm

Kleur grijs {kleurvast)

Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,49 L
405660 831199 . . . . . |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken. m 260,00 V

Situering: t.p.v. parkeervakken
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
Aantal streklagen: 8 stuks

In straatlaag m3 1,30 L

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 10.400,00 |

dikte 80 mm

Kleur grijs {kleurvast)

Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,41 L
405670 (831303 . . . . . |Aanbrengen molgoot. m 670,00 V

Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . |Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
8. . . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. L |In straatlaag

.6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 10.050,00
mm
Kleur: grijs (kleurvast)
Afstrooien en invegen met brekerzand m3 168 L

IC.D )

405680 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 74,00V
Situering: t.p.v. middengeleider kruispunt
Streekweg-Tolweg

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102340
Eventueel tekort bijleveren volgens
bestekspostnr{s). 950010

3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. . . |Op straatlaag
1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.9. |Betonstraatstenen, 150 x 300 x 80 mm
. |Kleur grijs
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,37 L

4057 Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart
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Leveren betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405730
Betonstraatstenen standaard keiformaat

Gerekend met 45 st/m2

Kleur: rood/zwart {kleurvast)

Type: KKGM469BS.K0001

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405630
Bisschopsmutsen

Gerekend met 3 st/m

Kleur: rood/zwart {kleurvast)

Type: KKGM469BS.K0001

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. plateaus

Geleverd volgens bestekspostnr{s). 405710
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Kleur: rood/zwart {kleurvast)

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: rood/zwart {kleurvast)

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen geel

Leveren betonstraatstenen.

Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405820
Betonstraatstenen standaard waalformaat

Gerekend met 100 st/m2

Kleur: geel {kleurvast)

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. mindervalideopritten

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405810
Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
mm

Kleur: geel {(kleurvast)

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit

Leveren betonstraatstenen.
Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen

betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405930

Betonstraatstenen standaard keiformaat
Gerekend met 45 st/m?2

Kleur: wit {kleurvast)

Ter goedkeuring van de directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

m2

m3

st

st

m2

m3

st

st

64.800,00 vV

1.160,00 V

1.515,00 Vv

660,00V

6,60V

2.730,00V

64.800,00 L

1.160,00 L

758 L

660,00 L

0,03L

2.730,00 L




Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021
RAWO0685-131996 Project: Waonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

Bladnr.

55

BESTEKS- CATALGGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICCDE OMSCHRIWVING HEID
INUMMER ICOBE 1:2:3:4:5:8

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

405920 (831603 . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st
Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen

. . . . . |betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405930
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Gerekend met 45 st/m2

Kleur: zwart {kleurvast)

Type: KKGM192BS.K0001

. . . . |Ter goedkeuring van de directie
.3. . . |Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

-

405930 831112 . . . . . |Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: t.p.v. plateau's in rijweg
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405910 en
.. . . . |405920
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inspeciaal verband: SVT drempelmarkering
. . . |Op straatlaag
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm
Kleur: zwart en wit (kleurvast)
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

.(_n )

405940 831603 . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st
Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
betonstraatstenen volgens

. . . . . |bestekspostnr(s). 405660, 405670, 405680 en 405980
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Gerekend met 45 st/m?2

Kleur: wit {kleurvast)

. . . . |Ter goedkeuring van de directie
.3. . . |Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

-

405950 831131 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m
aanpassen.
Situering: t.p.v. rijweg, aansluiting op Streekweg
Geleverd volgens bestekspostnr{s). 405940
Betreft asmarkering en 30 km/h zone streep
. . . . . |Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
3. . . . . |Verband bestrating: keperverband
1. . . . |Ononderbroken streep
1. . . |Breedte: 0,10m

.2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Standaard keiformaat
.. |Kleur: wit {kleurvast)
1. |Vrijgekomen materialen vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

405960 831131 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m
aanpassen.
Situering: t.p.v. rijweg, aansluiting op Streekweg
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
Betreft stopstreep en 30 km/h zone streep
. . . . . |Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
3. . . . . |Verband bestrating: keperverband
1. . . . |Ononderbroken streep
.9. . . |Breedte: 0,30 m

.2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Standaard keiformaat
. . |Kleur: wit {kleurvast)
.1. |Vrijgekomen materialen vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

6.170,00V

197,50V

1.087,00 V

9,60V

9,60V

6.170,00

0,99

1.087,00

438,00

144,00
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405970 1831131 . . . . . |Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m 500V
aanpassen.

Situering: t.p.v. rijweg
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
. . . . . |Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
3. . . . . |Verband bestrating: keperverband
.3. . . . |Onderbroken streep 1-1
1. . . |Breedte: 0,10 m

.2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 15,00
Standaard keiformaat
. . |Kleur: wit {kleurvast)
1. |Vrijgekomen materialen vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

405980 831132 . . . . . |Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 362,00V
aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeervakken
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405840
. . . . . |Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
4. . . . . |Verband bestrating: elleboogverband

.89. . . . |Betreft een 0,20 - 0,20 onderbroken parkeervak
. . . . |markering
. . . |Op straatlaag

.2. . |Betonstraatstenen, dik 30 mm st 880,00
Standaard keiformaat
.. |Kleur: wit {Kleurvast)
1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie / verwerkingskosten

a7 .. . . . |DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING
K071 Aanbrengen grashetontegels 400 x 600 x 140 mm
407110 821099 . . . . . |Leveren grasbhetontegels 400 x 600 x 140 mm. st 1.580,00 v

Betreft grasbetontegels t.b.v. aan te brengen
grasbetontegels volgens

bestekspostnr{s). 407120 en 407130
Grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm st 1.580,00 L
Bovenzijde viak

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

407120 831199 . . . . . |Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2 183,00 V
Situering: t.p.v. zijkant rijweg

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 407110
Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met teelaarde en direct m3 7.90L
doormengen met graszaad en afwerken / afvullen
Bij oplevering dient de grasbetontegel aangevuld
te zijn tot 10 mm onder bovenkant grasbetontegels
Graszaad Type: R1 kg 470 L
Leverancier: Barenburg o.g.

407130 831199 . . . . . |Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2 190,00 V
Situering: t.p.v. maaiboottewaterlaatplaats
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 407110
Totale breedte tot 1,60 m

In blokverband

Op straatlaag

Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met teelaarde en direct m3 798 L
doormengen met graszaad en afwerken / afvullen
Bij de eindoplevering en bij het aflopen van de
onderhoudstermijn dient de grasbetontegel
aangevuld te zijn tot 10 mm onder bovenkant
grasbetontegels

Graszaad Type: R1 kg 475 L
Leverancier: Barenburg o0.g.
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408

408010

409

409010

409020

409030

409040

41

413

4139

413910

413920

2

421

4213

831299

831509

831599

831599

831599

831604

831199

-

HALFVERHARDING

Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke.

Situering: t.pv. wandelpaden door groen
Grauwacke Flachcorn

Leverancier: Ter keuze aannemer

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte 0,08 m {na verdichting)

Op funderingslaag van menggranulaat aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 401130

Aanbrengen met asfaltspreidmachine

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Invegen straatwerk met zand.
Situering: t.p.v. betontegels

Betreft het (nogmaals) invegen van
betontegels vadr eindoplevering
Invegen met zand

Invegen straatwerk met zand.
Situering: t.p.v. betontegels

Betreft het (nogmaals) invegen van
betontegels bij af aflopen van de
onderhoudstermijn

Invegen straatwerk met brekerzand.
Situering: t.p.v. betanstraatstenen
Betreft het (nogmaals) invegen van
betonstraatstenen voor eindoplevering
Invegen met brekerzand

Invegen straatwerk met brekerzand.
Situering: t.p.v. betanstraatstenen
Betreft het (nogmaals) invegen van
betontegels bij af aflopen van de
onderhoudstermijn

ASFALTVERHARDING

ASFALTVERHARDING

Aanbrengen goottegels

Leveren betontegels.

Betreft goottegels t.b_v. aan te brengen
goottegels valgens bestekspostnr(s). 413920
Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm
Gootdiepte 15 mm

Kleur: grijs

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.

Situering: t.p.v. rijweg in asfalt

Betreft 1 streklaag langs de kantopsluiting
In cementspecie aanbrengen

Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm
Gootdiepte 15 mm

Kleur: grijs

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413910

BETONVERHARDING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Funderingslagen

m2

m3

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m3

st

st

m3

840,00

4.074,00

4.074,00

12.130,00

12.130,00

390,00

115,00

A

v

v

\

v

v

\

84,00

4,07

6,07

6,07

390,00

1,04
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421310 800101 . . . . . |Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 138,00 V

verhardingslaag.

Situering: t.p.v. cunet funderingslagen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . |toevoeging van water en afwerken

2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen

. . . . |worden gesteld is 0,50 m

1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

421320 (800201 . . . . . |Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 138,00 vV
steenmengsel.
Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen
. . . . . |betonverhardingen
4. . . . . |Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
... . . |010m
7. . . . |Menggranulaat tan 2553 L
2. . . |Sortering 0/31,5
.2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. |bestekspostnr{s). 421310
.9/Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

23 . |BETONVERHARDING

423010 820502 . . . . . |Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 70,00V
Situering: t.p.v. onderzijde aan te brengen
. . . . . |bruggen in talud
9. . . . . |Betonverharding voorzien van krimpnet 150 x 150 mm m2 70,00 L

8. . . . |Volledige breedte in 1 keer aan te brengen

6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

bestekspostnr{s). 421320 en opgesloten met een
. . . |opsluitband 100x200 mm
.9. . |Laagdikte: 0,15 m

Betonverharding m3 10,50 L
Kleur: zwart
423020 (820502 . . . . . |Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 63,00V

Situering: t.p.v. duikers tussen rijweg en
. . . . . |kopbalk bruggen

8. . . . . |Betonverharding voorzien van krimpnet 150 x 150 mm m2 68,00 L

8. . . . |Volledige breedte in 1 keer aan te brengen
.6. . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

bestekspostnr{s). 421320 en opgesloten met een
. . . |opsluitband 100x200 mm

8. . |Laagdikte: 0,15 m

Betonverharding m3 10,20 L
Kleur: zwart
423030 820402 | . . . . . |Aanbrengen textuur betonopperviak. m2 138,00 V

Situering: t.p.v. duikers tussen rijweg en

. . . . . |kopbhalk bruggen

9. . . . . |Betonspecie-opperviak voorzien van print
Patroon: betonstraatstenen keiformaat in
halfsteensverband
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5

501

501010

501020

501030

501040

501050

502

502010

503

321301

321301

321302

321399

321399

103105

TERREININRICHTING

AANBRENGEN BEBORDING

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg
In het maaiveld

Verkeershordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Langs een wegd zaonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg
In een bestrating

Verkeershordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type |, model: st

Retroflecterend, klasse Il
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st
Situering: t.p.v. aansluiting Bronstijd op

In het maaiveld

Zone portaal-30

Voorzijde: AQ1 30zb 530x670 mm
Achterzijde: AQ2 30ze 530x670 mm
Voorzien van 2 reflectieplaten rood/wit
Stalen staanders 80 x 80 mm

Kleur: RAL 1023 {geel)

Hoogte ca. 2750 mm

Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st
Situering: t.p.v. aansluiting Bronstijd op

In een bestrating

Zone portaal-30

Voorzijde: AQ01 30zb 530x670 mm
Achterzijde: A02 30ze 530670 mm
Voorzien van 2 reflectieplaten rood/wit
Stalen staanders 80 x 80 mm

Kleur: RAL 1023 {geel)

Hoogte ca. 2750 mm

AANBRENGEN HEKWERKEN

Aanbrengen hek.
Situering: t.p.v. kopse kanten rijwegen van
Ploegkras, Waterput, Huisggreppel, Akkergreppel,

Waarschuwingshek / schrikhek

Palen van metaal

Hekwerk van metaal
- model BB15-2 (5,00 m) st
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING
ONDERGRONDSE CONTAINERS DOCOR DERDEN

st
st

st

st

st

st

1,00V

2,00V

3,00V

1,00 v

1,00V

5,00V

1,00

2,00

3,00
2,00
1,00

1,00

1,00

15,00

5,00
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503010 [639999 . . . . . |Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis. st 1,00V

Situering: t.p.v. fietsdoorsteek nabij

Streekweg 98-100

In een bestrating, inclusief Litnemen en aanhelen
bestrating

Fabrikaat: Verheer Products b.v.

Type: Kunststof fietssluis/sluithek met 8 st 1,00 L
reflectoren

Materiaal: gerecycled kunststof
Kleur: houtskool zwart

Palen met prismakop 1700 x 120 x 120 mm st 4,00 L
Planken 120 x 40 x 1400 mm st 4,00L
Rode en witte reflectoren st 8,00 L

Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

503020 [639999 . . . . . |Aanbrengen mantelbuis PVC @ 125 mm. m 10,00 vV
Situering: t.p.v. rijweg Bronstijd

Betreft het graven van een sleuf en leggen van
een mantelbuis

Mantelbuis: PVC @ 125 mm

Aantal: 1 stuks

Lengte sleuf: 10,00 m

Werkzaamheden bestaande uit:

- antgraven menggranulaat, 1d=0,35;

- ontgraven zand, ld = 200 mm;

- aanbrengen mantelbuis;

- aanvullen menggranulaat, 1d=0,35 m;

- verdichten menggranulaat;

- aanvullen zand, Id = 200 mm;

- verdichten zand.

503030 [639999 . . . . . |Aanbrengen mantelbuis PVC @& 125 mm. m 6,00V
Situering: t.p.v. rijweg Waterput

Betreft het graven van een sleuf en leggen van
een mantelbuis

Mantelbuis: PVC @ 125 mm

Aantal: 1 stuks

Lengte sleuf: 6,00 m

Werkzaamheden bestaande uit:

- ontgraven menggranulaat, 1d=0,35;

- ontgraven zand, Id = 200 mm;

- aanbrengen mantelbuis;

- aanvullen menggranulaat, 1d=0,35 m;

- verdichten menggranulaat;

- aanvullen zand, Id = 200 mm;

- verdichten zand.

504 _ . . . . |AANBRENGEN BESCHOEIING {(ONDERWATER)

504010 522101 . . . . . |Aanbrengen palen. st 14,00 vV
Situering: t.p.v. enkele beschoeiing {laag)
laagwater watergang onder toekomstige
kunstwerk J, Kreekrug
. . . . . |Grondslag: klei
9. . . . . |Combipaal van kunststof en hout st 14,00 L
Leverancier: Lankgorst Recycling Products
KLP RapidRetain combi-palen met punt
Afmetingen: @ 120/100 x 3000 mm
Kunststof deel: 1000mm
. . . . . |Houten deel: 2000 mm
.1. . . . |Richting paal: verticaal

1. . . |Spuiten is niet toegestaan

3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen

. . |gedeelte gemiddeld 2,60 m
.2. |Afstand palen 0,50 m h.o.h.

.9|Verwerken volgens de verwerkingsvoorschriften van
de leverancier
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504020

504030

506

506010

506020

522103

522104

413001

413004

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Situering: t.p.v. enkele beschoeiing {laag)
laagwater watergang onder toekomstige

kunstwerk J, Kreekrug

Schotten van kunsstof

Leverancier: Lankhorst Recycling Products

KLP RapidRetain paneel {paneeldikte: 4,9 cm)
Afmetingen: 49 x 600 x 2100 mm

Inclusief gronddoek, L= 900 mm

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen

Bevestiging d.m.v.: voorboren, verzinken en
aanbrengen RVS Torx spaanplaatschroef & 6 x 100
met verzonken kKop

Gerekend met 3 bevestigingen per paal

Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

Aanbrengen gordingen.

Situering: t.p.v. enkele beschoeiing {laag)
laagwater watergang onder toekomstige
kunstwerk J, Kreekrug

Gording van kunststof:

Leverancier: Lankhorst Recycling Products
KLP-S Gording {pen&gat-verbinding)
Afmetingen: 100 x 100 x 5200 mm
Gording aanbrengen aan palen en panelen
Bevestiging d.m.v.:

RVS slotbouten M10 x 300 mm

RVS ring M10

RVS moer M10

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v.
pen&gat-verbinding

Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de
leverancier

AANBRENGEN VERANKERINGEN

Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende
constructie.

Situering: t.p.v. enkele beschoeiing {laag)
laagwater watergang onder toekomstige
kunstwerk J, Kreekrug

Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken
Ankerstang, staal

Niveau verankering: ca. -2.35 mt.ov. NAP.
Type: Draadeind

Draadeind @ 16 x 3000 mm

Staalsoort: B500B

Conververing: gegalvaniseerd

Ankers h.o.h. 1000 mm

Toebehoren:

- ankermoeren

- koppelmoffen

- slotbouten

Het betreft een permanent anker
Aangrijpingspunt van het anker

ca. -2.35 m N.A.P. boven de grondwaterspiegel
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
horizontaal: 10°

Aanbrengen ankerschot.

Situering: t.p.v. enkele beschoeiing {laag)

laagwater watergang onder toekomstige

kunstwerk J, Kreekrug

Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken
Ankerschot van beton

Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend

Gewicht: ca. 117 kg

Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 506010
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506030 413001 . . . . . |Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 15,00 vV

constructie.

Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug

. . . . . |Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken
9. . . . . |Ankerstang, staal

Niveau verankering: ca. -2.05 mt.ov. N.AP.
Type: Draadeind

Draadeind & 16 x 3000 mm st 15,00 L
Staalsoort: B500B
Conververing: gegalvaniseerd
Ankers h.o.h. 1000 mm

Toebehoren:

- ankermoeren st 15,00 L

- koppelmoffen st 15,00 L
. . . . . |-slotbouten st 15,00 L
1. . . . |Het betreft een permanent anker

1. |Aangrijpingspunt van het anker

ca. -2.05 m N.A.P. boven de grondwaterspiegel
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
horizontaal: 10°

506040 413004 . . . . . |Aanbrengen ankerschot. st 15,00 vV
Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug

. . . . . |Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

3. . . . . |Ankerschot van beton

Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend

Gewicht: ca. 117 kg

Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
bestekspostnr{s). 506030

506050 413001 . . . . . |Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 15,00 v
constructie.

Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug/Terppad

. . . . . |Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken
8. . . . . |Ankerstang, staal

Niveau verankering: ca. -2.05 mt.ov. NAP.
Type: Draadeind

Draadeind & 16 x 3000 mm st 15,00 L
Staalsoort: B500B
Conververing: gegalvaniseerd
Ankers h.o.h. 1000 mm

Toebehoren:

- ankermoeren st 15,00 L

- koppelmoffen st 15,00 L
. . . . . |-slotbouten st 15,00 L
1. . . . |Het betreft een permanent anker

.1. |Aangrijpingspunt van het anker

ca. -2.05 m N.A P. boven de grondwaterspiegel
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
horizontaal: 10°

506060 413004 . . . . . |Aanbrengen ankerschot. st 15,00 vV
Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug/Terppad

. . . . . |Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

3. . . . . |Ankerschot van beton

Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend

Gewicht: ca. 117 kg

Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
bestekspostnr{s). 506050
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6 . . . . . |KUNSTWERKEN
61 . . . . |COMPOSIET BRUGGEN G, H,1en J
6101 Berekeningen en tekeningen
Onderstaande bestekspost dient direct na opdracht uitgevoerd
te worden
610110 1433199 Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR N

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. kunstwerk
{fundering en gehele constructie)

Berekeningen in 4-voud en tekeningen in 4-voud

ter goedKkeuring aan de directie verstrekken
minimaal 6 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel
Sonderingen reeds aanwezig, zie bijlage

6102 . .. . . [Fundering
610210 [821099 Leveren verharding van prefab. betonplaten. st 8,00V

Betreft betonplaten t.b.v. aan te brengen
betonplaten volgens bestekspostnr{s). §10220
Geprefabriceerde betonplaten:

- afmetingen oppervlak 1,50 x 3,00 m st 8,00L
-v.v. 2 stuks opstaande randen 70 x 400 x 1500 mm
Dikte platen: 0,15 m

Wapening: dubbelnet

Zonder stalen hoekrand

Exacte afmeting en wapening te berekenen volgens
bestekspostnr{s). 610110

Ter goedkeuring van de directie

Leveren op plaats van verwerking

610220 821001 . . . . . |Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 8,00V
Situering: t.p.v. fundering composietbruggen
. . . . . |Geleverd volgens bestekspostnr{s). 610210
3. . . . . |Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . |Op zandbed
.9. . |Geprefabriceerde betonplaten:
. . |- afmetingen opperviak 1,50 x 3,00 m st 8,00 I
.9. |Dikte platen 0,15 m

6103 Composietbruggen

610310 473199 . . . . . |Leveren en aanbrengen composiet bruggen. st 4,00V
Situering: t.p.v. diverse watergangen
Composiet brug G, H, len J st 4,00 L
Leverancier: Composite Structures
Type: AD18.0357-01-TEK-001

Zie bijlage

Exacte afmeting te berekenen volgens
bestekspostnr{s). 610110

62 . .. . . |STEIGERBRUG L
6201 Berekeningen en tekeningen
620110 433199 Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR N

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. kunstwerk
{fundering en gehele constructie)

Berekeningen in 4-voud en tekeningen in 4-voud

ter goedkeuring aan de directie verstrekken
minimaal 6 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel
Eventuele kosten van onvoorziene onderdelen
verrekenen volgens bestekspostnr(s). 950040




Bladnr. 64 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021

Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel RAWO0685-131996
IBESTEKS- CATALGGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
FOST- HOOFD- DEFICGDE OMSCHRLIVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICOBE s i G ERPLICHTING NLICHTING
620120 433199 . . . . . |Maken sonderingen. st 2,00V

Maken van sonderingen t.b.v. berekening volgens
bestekspostnr(s). 620110

Resultaten ter goedkeuring aan de directie
verstrekken minimaal 6 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel

620130 433199 . . . . . |Uitvoeren hoogtemeting. st 1,00 v
Uitvoeren van een hoogtemeting van het maaiveld
tb.v. tekeningen volgens bestekspostnr(s). 5620110
Resultaten ter goedkeuring aan de directie
verstrekken

Op basis van de hoogtemeting tekeningen bijwerken

6202 . |paken

620210 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. kunststof palen & 200 mm. st 4,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Grondslag: klei

Palen met punt van kunststof & 200 mm st 4,00 L
Lengte: 4,00 m

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelde gemiddeld 3,75 m

620220 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. kunststof palen & 200 mm. st 4,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Grondslag: klei

Palen met punt van kunststof @ 200 mm st 4,00 L
Lengte: 4,00 m

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelde gemiddeld 2,55 m

6203 Dwarsliggers

620310 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. kunststof dwarsliggers. st 4,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug (tussensteunpunten)
Kunststof dwarsligger st 400 L
Afmeting ca. 200 x 150 x 1400 mm

620320 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. azobé dwarsliggers. st 2,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug {eindsteunpunten)
Azobé dwarsligger st 2,00L
Afmeting ca. 200 x 150 x 1400 mm

620330 473199 Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers. EUR N
Situering: t.p.v. dwarsliggers
Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:

- draadeind M12 x 390 mm st 4,00 L
- draadeind M12 x 540 mm st 4,00 L
- moeren M12 st 16,00 L
- volgringen M12 st 16,00 L
6204 . .. . . |Langsliggers
620410 1473199 | . . . . . |Lev.en aanbr. azobé langsliggers. st 2,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Azobé langsligger st 200L
Afmeting ca. 250 x 200 x 7200 mm
620420 1473199 | . . . . |Lev. enaanbr. azobé langsliggers. st 400V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Azobé langsligger st 4,00 L

Afmeting ca. 250 x 200 x 2160 mm

620430 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers. EUR N
Situering: t.p.v. langsliggers

Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
- hoeklijn 80 x 80 x 150 mm st 12,00 L
- houtdraadhout M8 x 80 mm st 48,00 L
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6205 .« . . . |Leuningstijlen
620510 [473199 | . . . . . |Lev.en aanbr. eiken leuningstij. st 20,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Eiken leuningstijl st 20,00 L
Afmeting ca. 120/200 x 100 x 600 mm
620520 1473199 | . . . . . |Lev.en aanbr. azobé opvulklossen. st 10,00 V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Azobé opvulklossen st 10,00 L

Afmeting ca 250 x 600 x 200 mm

620530 173199 | . . . . . |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR N
Situering: t.p.v. leuningstijlen
Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:

- draadeind M12 x 860 mm st 10,00 L

- moeren M12 st 20,00 L

- volgringen M12 st 20,00 L
620540 1473199 | . . . . . |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstilen. EUR N

Situering: t.p.v. leuningstijlen
Kunststof bevestigingsmiddelen:

- rubberen afstandshouder M12 x 10 mm st 20,00 L
6206 Leuningregels en bovenregels
620610 [473199 | . . . . . |Lev. en aanbr. eiken leuningregel. st 24,00V

Situering: t.p.v. steigerbrug

Eiken leuningregel st 24,00 L

Afmeting ca. 30 x 150 x 3000 mm
Bovenzijde afgeschuind onder 45°

520620 473199 | . . . . . |Lev.en aanbr. eiken bovenregel. st 8,00V
Situering: t.p.v. steigerbrug
Eiken bovenregel st 8,00 L

Afmeting ca. 60 x 150 x 3000 mm
Voorzien van kloostersponning 20 x 120 mm

620630 473199 . . . . . |Lev. enaanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels. EUR N
Situering: t.p.v. leuningregels

Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
- houtdraadbout M8 x 100 mm st 120,00 L

620640 473199 Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bovenregels. EUR N
Situering: t.p.v. bovenregels
RVS bevestigingsmiddelen:

- spaanplaatschroef M5 x 80 mm st 20,00 L
6207 . .. . . |Dekdelen
620710 1473199 | . . . . . |Lev.en aanbr. EDPM-stroken. st 200V

Situering: t.p.v. steigerbrug

Afmeting ca. EDPM 10 x 200 x 11600 mm st 2,00 L
620720 |¥73199 | . . . . . |Lev.en aanbr. kunststof dekdelen. st 78,00V

Situering: t.p.v. steigerbrug

Kunststof dekdeel, voorzien van slijtlaag st 78,00 L

Afmeting ca. 30 x 150 x1000 mm

620730 173199 | . . . . . |Lev.en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen. EUR N
Situering: t.p.v. dekdelen
Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:

- houtdraadbout M8 x 100 mm st 312,00 L
6208 . .. . . Kopplanken
620820 173199 | . . . . . |Lev.en aanbr. kunststof kopplanken. st 200V

Situering: t.p.v. steigerbrug

Kunststof kopplank st 2,00L

Afmeting ca. 1000 x 250 x 40 mm
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620830 473199 . . . . . |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken. EUR N
Situering: t.p.v. kopplanken
Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
8,00 L

- houtdraadbout M8 x 100 mm st
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7 OPENBARE VERLICHTING
701 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
7011 Toegankelijkheid
701120 [345099 Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegverf st 107,00 V
Betreft: het leveren en aanbrengen van wegverf
gele kruizen op de locaties waar de nieuwe
verlichtingsobjecten komen te staan.
Situatie: binnen gehele werkgrens
Leveren: st 107,00 L
Afslitbare wegverf kleur geel
Inclusief de volgende handelingen:
Een maand voor de aanvang van de werkzaamheden
dient een werkverantwoordelijke een rondje te
maken samen met de directievoerder van de
gemeente om de nieuwe verlichtingsobjecten
locaties{ca. 100 stuks) door te nemen en te
markeren voor uitvoering. Dit om misverstanden te
voorkomen tijdens uitvoering en om de bewoners op
de hoogte te stellen van de locaties.
703 GROND- EN KABELWERK
7032 Sleuf graven
703210 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 920,00V
Conform Deel 3, bepalingen onder 24.12.01
Mechanisch graven toegestaan
Grondsoort: Grand/klei
Indicatief kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
Verontreinigingsaspecten/veiligheidsmaatregelen
volgens bestekspostnr(s). 703320
. Zie tevens deel 3 bepaling 17.02.01 lid 70 t/m 77.
3. . In vaste grond
9. . Sleufdiepte 0,60 m
.. Sleufbreedte 0,30 m
9. Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
7035 Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen
703570 262199 Lev. en aanbr. kabelbuis PVC @110 mm. st 13,00 vV
Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
In vrije sleuf gelegd
Kabelbuis:
- Lengte: 10,10 m, aantal 1 stuks m 10,10 1
- Lengte: 6,00 m, aantal 7 stuks m 42,00 1
- Lengte: 7,00 m, aantal 1 stuks m 7,001
- Lengte: 18,00 m, aantal 1 stuks m 18,00 1
- Lengte: 14,00 m, aantal 2 stuks m 28,00 1
- Lengte: 9,00 m, aantal 1 stuks m 9,00 1
PVC-buis, stiffheidsklasse: SN 8 Ultra-3 grijs m 114,10 L
Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
Inclusief eventueel benodigde steekmof en
trekkoord
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 26,00 L
deksel/kap.
Inclusief aanleveren revisie: conform deel 3,
bepaling 01.70.01
7036 Leveren en aanbrengen kabels
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703630 [263102 . . . . . |Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1.352,00 vV

Situering: t.p.v. diverse locaties

Betreft: aansluiting lichtmasten op de hoofdkabel
T.p.v. lichtmast én aftakmof 2,00 meter

. . . . . |extra kabel op slag {horizontaal) leggen

2. . . . . |Kunststofkabel type EQ-YMeKaszh 3x2,5 mm2 m 1.352,00 L
.. . . . |Kleur: grijs met 4 groene banen

1. . . . |Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf tot

. . |ca.10m

.9. |Grondwerk volgens bestekspostnr. 703210
Inclusief aanleveren revisiegegevens conform deel
3, bepaling 01.70

703680 263199 . . . . . |Aansluiten energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2. st 107,00 V
Situering: t.p.v. gehele werkgebied

Betreft: aansluiting energie-aansluitkabel 3x2,5
mm2. {per lichtmast) op de aansluitvoorziening
Incl. invoeren energie-aansluitkabel 3x2,5 in de
lichtmast

Inclusief aanleveren revisiegegevens conform deel
3, bepaling 01.70

7037 Leveren en aanbrengen kabelmoffen

703710 [263123 . . . . . |Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 94,00V
-laagspanning
Situering: t.p.v. gehele werkgebied
Betreft: splitsmof t.b.v.energie- aansluitkabel
EQ-YMeKaszh 3x2,5 mm2,
vanaf energiegrondkabel 3x10 mm2
Splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van de
hoofdaders en aardlitze.
Inclusief graven en aanvullen mofgat
Inclusief aanleveren revisiegegevens conform deel
. . . . . |3, bepaling 01.70
1. . . . . |Distributickabel: kunststofkabel
8. . . . |Adermateriaal: kaper, aderdoorsnede 10 mmz2
.2. . . |Kunststof aansluitkabel: koperen aders,

. . . |aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm2
.2. . |3-aderig met aardscherm

.9. |Splitsmof compleet st 94,00 L

-1|Spanningsloos monteren

703720 [263123 . . . . . |Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 15,00 v
-laagspanning
Situering: t.p.v. gehele werkgebied
Betreft: splitsmof t.b.v.energie- aansluitkabel
EQ-YMeKaszh 3x2,5 mm2,
vanaf energiegrondkabel 3x2,5 mm2
Splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van de
hoofdaders en aardlitze.
Inclusief graven en aanvullen mofgat
Inclusief aanleveren revisiegegevens conform deel
. . . . . |3 bepaling 01.70
1. . . . . |Distributickabel: kunststofkabel
9. . . . |Adermateriaal: koper, aderdoorsnede 10 mmz2
2. . . |Kunststof aansluitkabel: koperen aders,

. . . |aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm2
2. . |3-aderig met aardscherm

.9. |Splitsmof compleet st 15,00 L

.1/Spanningsloos monteren

705 . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

7051 Plaatsen en aansluiten lichtmasten




RAWO0G85-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021

Project: Waonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

Bladnr.

69

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALGGUSNUMMER

HOOFD-
ICOBE

DEFICGDE
1:2:3:4:5:8

OMSCHRIWVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

705110
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340101

340101

IC.D e

Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: t.p.v. gehele werkgebied

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
Iph 4,50 m verlichtingsobject

Lichtmast:

Nominale masthoogte: 4,50 m

paaltop 60 mm

Type:SED_4TVCIL-PT-60

leveren volgens bestekspostnr. 706140

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

leveren volgens bestekspostnr. 706210

Lamp:

leveren volgens bestekspostnr. 706210
Montagevoorziening:

leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitvoorziening:

leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitsnoer:

leveren volgens bestekspostnr. 706210
Objectnummer:

leveren volgens bestekspostnr. 707010
Grondstuk vullen met:

zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven
{toekomstige) maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
inclusief

Inclusief aanleveren revisiegegevens: conform
deel 3, bepaling 01.70

Inclusief verwerken in het OBS systeem conform
deel 3, bepaling 34.13.72.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: t.p.v. langzaamverkeersverbinding en
toegangen boskavels

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
Iph 4,50 m verlichtingsobject

Lichtmast:

Nominale masthoogte: 4,50 m

paaltop 60 mm

Type:SED_4TVCIL-PT-60

leveren volgens bestekspostnr. 706140

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

leveren volgens bestekspostnr. 706220

Lamp:

leveren volgens bestekspostnr. 706220
Montagevoorziening:

leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitvoorziening:

leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitsnoer:

leveren volgens bestekspostnr. 706220
Objectnummer:

leveren volgens bestekspostnr. 707010
Grondstuk vullen met:

zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven
{toekomstige) maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aans|uitkabel:
inclusief

Inclusief aanleveren revisiegegevens: conform
deel 3, bepaling 01.70

Inclusief verwerken in het OBS systeem conform
deel 3, bepaling 34.13.72.
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18,00
18,00
18,00
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705130 (340101 . . . . . |Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00V

Situering: t.p.v. parkeerplaats Waterput

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . |lph 4,50 m verlichtingsobject

1. . . . . |Lichtmast: st 2,00 1
Nominale masthoogte: 4,50 m

paaltop 60 mm
Type:SED_4TVCIL-PT-60

leveren volgens bestekspostnr. 706140

1. . . . |Aante brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 2,001
leveren volgens bestekspostnr. 706230
Lamp: st 2,001
leveren volgens bestekspostnr. 706230
Montagevoorziening: st 2,001
leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitvoorziening: st 2,001
leveren volgens bestekspostnr. 706140
Aansluitsnoer: st 2,00 1
leveren volgens bestekspostnr. 706230
Objectnummer: st 2,00 1

. . . . |leveren volgens bestekspostnr. 707010

1. . . |Grondstuk vullen met: m3 200L

zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven

. . . |{toekomstige) maaiveld.

.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

inclusief

Inclusief aanleveren revisiegegevens: conform

deel 3, bepaling 01.70

Inclusief verwerken in het OBS systeem conform

deel 3, bepaling 34.13.72.

IC.D e

7053 . . . . . |Verplaatsen verlichtingsobjecten

705310 [340105 .. . . . |Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00V
. . . . . |Situering: t.p.v. kruispunt Streekweg-Bronstijd
1. . . . . |Verlichtingsobject: ANWB-mast
. . . . . |Nominale masthoogte: 6 m
1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe
. . . . |locatie, ca. 5 m verder
1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met:

.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief

21, |Uit te voeren kabelwerk t.b_v. aansluitkabel:

inclusief
Inclusief demontage en monteren van de
enerdie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm?2 op de lichtmast
. |aansluitvoorziening
.9/Inclusief aanleveren revisiegegevens: conform
deel 3, bepaling 01.70
Inclusief verwerken in het OBS systeem conform
deel 3, bepaling 34.13.72.

706 . . . . |LEVERANTIES

7061 Leveren lichtmast
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706140 (340251 . . . . . |Leveren lichtmast. st 107,00 V

Betreft: levering lichtmast TVCIL
Verwerken volgens bestekpastnr. 705110, 705120 en
705130
. . . . . |Leveren: op de plaats van verwerking
1. . . . . |Lichtmast van staal st 107,00 L

2. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch naadloos getrokken.
. . . . |Conform bijlage SED_4.5TVCIL-PT-60
1. . . |Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . |Paaltop 60mm.
.5. . |Zonder uithouder

.1. |Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISC 1461
. 1{1999), min. laagdikte 70mu
.3|Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: 1m
Grondvleugels: 2 stuks 250x150x4mm
Beschermingswijze: volbad thermisch verzinkt,
grondstuk voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven
het maaiveld met droge laagdikte van 150 micron

Incl. montagevoorziening met aansluitvoorziening st 107,00 L
Faget LS-94L (5L2303), voorzien van 2 stuks K2
koppen

i.v.m. aarding wordt er een aardlip gelast
linksonder bij de deur opening

7062 Leveren armaturen
706210 1340351 | . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 87,00 v
. . . . . |Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 87,00 L

voorschakelapparatuur

Armatuur: Lightronics KFK, ijsmotief
LIGHTRONICS BV KFK-L2WG5-1JS-Code7-3000K 1XL2WG5,
lichtstroom 1400 Im

Kleur: RAL 8005 {gitzwart)
Lichtbron: L2WG5, 3000K
Lensconfiguratie: Code 7

Lumen: 1400

Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd
schakelsenario SED§ {conform PvE)
Montage: Paaltop 60mm

Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm?2-zwart 0.g. m 435,00 L
. . . . . |{lengte ca. 5m per mast)
1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
706220 [340351 . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 18,00 v
. . . . . |Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 18,00 L

voorschakelapparatuur

Armatuur: Lightwell LUXIS Small Il {SRDS2)

Lightwell B.V. Luxis Small 2 LW-SRDS2 8A 730 DANB
AV {anti glare) G2 8xCree XP-G3 LED, lichtstroom
800 Im

Kleur: RAL7040 (venstergrijs)

Lichtbron: 8x LEDs

Lumen: 800

Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd

schakelsenario SEDS {conform PvE)

Montage: opzet/opschuif 60mm

Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm?-zwart 0.g. m 90,00 L
. . . . . [{lengte ca. 5m per mast)

1. . . . |Leveren op plaats van verwerking




Bladnr. 72 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021

Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel RAWO0685-131996
IBESTEKS- CATALGGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
FOST- HOOFD- DEFICGDE OMSCHRLIVING HEID RESULTAATS- TER
INUMMER ICOBE s i G ERPLICHTING NLICHTING
706230 (340351 . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 2,00V
. . . . . |Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 200L

voorschakelapparatuur

Armatuur: LW-SRDS2 1500LM 16A 730 DANB AV G2 XIFP
XXX DALI C1 7040C38 X (205mA 11,5W IKQ9 IP66
Anti-Glare)

Kleur: RAL7040 (venstergrijs)

Lichtbron: 16x LEDs

Lumen: 1500

Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd

schakelsenario SED§ {conform PvE)

Montage: opzet/opschuif 60mm

Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm?2-zwart 0.g. m 10,00 L
.. . . . |{lengte ca. 5m per mast)
1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
707 . . . . . |Bijkomende werkzaamheden
707010 [B45002 | . . . . . |Aanbrengen objectnummer. st 107,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een
retroreflecterende lichtmast nummers

. . . . . |Locatie: binnen de gehele werkgrens

. . . . |Voorbereiden apperviak: vuil-, vocht en vetvrij
. . . . |maken

.1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 107,00 L
Retroreflecterende lichtmaststickers

Fabrikaat: Rebo systems o0.9.

Type SMS retroreflecterende sticker 0.g.

{Ixb) 109 x 60 mm, industrieel vinyl met UV
laminaat er overheen

Kleuren: geel vlak met zwarte cijfer {thermisch
ingebrande, geen inkt), letter type Arial hoogte

. . . |34 mm (zie ook OVL-PvE van de gemeente)

.1. . |Plaats van aanbrengen: horizontaal op de
lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 m en 2,20 m,
onder een hoek van 45 graden t.o.v. de wegas en
vanaf de rijrichting leesbaar

Objectnummer dient direct bij plaatsing
aangebracht te worden bij droog weer en bij een
temperatuur niet lager dan vijf graden Celsius
Aanvullende eisen: conform deel 3, bepaling

34.16.05
709 . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD

7091 . .. . |Testen installatie

709110 1343099 | . . . . . |Testen laagspannings- en aansiuitkabels. EUR N

Betreft: ovl kabels aangebracht volgens dit bestek
De kabels vadr ingebruikname testen

709120 (343099 . . . . . |Testen OVL-installatie. EUR N
Betreft: installatie aangebracht volgens dit
bestek

De installatie voor ingebruikname testen

7093 Meetrapporten en revisietekeningen
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709310 [344099 Maken meetrapporten. EUR

Meetrapport inhoudende een:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief
voedingskasten) de belasting in Ampére per
eindgroep

- (bij nieuwe installaties aangesloten op
bestaande voedingskabels) de belasting in
Ampére van de bestaande eindgroep waarop de
nieuwe installatie is aangesloten

-voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
energiegrondkabels, om zo te bepalen of de
isolatie van elke ader van een kabel voldoende
is. Elke ader dient doorgemeten te worden op
lekstroom

- van de aardpulsen dienen per puls afzonderlijk
een digitaal meetrapport te worden gemaakt
waarop separaat gemeten de
aardverspreidingsweerstand is vermeld

Zie artikel 01.70 van deel 3 van dit bestek
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BESTEKS-
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CATALGGUSNUMMER

DEFICGDE
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OMSCHRIWVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

8

801

8011

801140

8013

801310

801320

801330

801340

802

8021

802110

620103

623001

623002

623099

620301

101405

i\) i

WERK VAN ALGEMENE AARD

VERKEERSMAATREGELEN

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: de uitvoering van de grond-,
riolerings- en straatwerkzaamheden

Betreft kop- en staartafzetting

Wel doorgang calamiteiten mogelijk houden
Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode
van uitvoering

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Omleidingen

Opstellen verkeersplan.

Betreft een verkeersplan voor het tijdelijk
afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en
fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes

Ter goedKeuring indienen bij de directie

Opstellen verkeerstekening{en).

Betreft uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk
afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en
fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes

E.e.a. ter goedkeuring van de directie

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes conform het verkeersplan volgens
bestekspostnr(s). 801310

Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
Aantal uit te werken fases: ter keuze van de
aannemer en ter goedKkeuring van de directie
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A1

Tekeningen uitwerken in Kleur

Plaatsen vooraankondigingsborden.

Betreft: het plaatsen van vooraankondigingsborden
tb.v. de uit te voeren werkzaamheden

Ter goedkeuring indienen bij de directie

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: de totale uitvoering van de
reconstructiewerkzaamheden

Inclusief verplaatsen en/of omzetten gedurende de
gehele periode van uitvoering

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). aan te
leveren door de aannemer en ter goedKkeuring van
de directie

Met materiaal van de aannemer

BEREIKBAARHEID

Loopschotten

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Situering: t.p.v. opgebroken trottoir/rijweg
Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze
en ter keuze van de aannemer

Platen of schotten ten behoeve van:
bereikbaarheid aangrenzende percelen en
begaanbaarheid openbaar gebied

Enkele rij in lengterichting van de looprichting
Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten
minste 15 mm dik

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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S

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALGGUSNUMMER

EEN-

HOOFD-
ICOBE

DEFICGDE
1:2:3:4:5:8

OMSCHRIWVING

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERFLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
NLICHTING

8023

802310

803

803010

803020

803030

805

805010

805020

807

8071

807110

101401

101199

101199

101199

101199

101199

100501

—_

Rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: t.p.v. opgebroken rijweg / fundering
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
en ter Keuze van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid en
begaanbaarheid voor hulp- en nooddiensten
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting,

bij hoekverdraaiingen gepotdekseld aanbrengen
Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
minste 14 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.

Situering: t.p.v. beschikbaar gestelde ruimte
russen Streekweg 100 en 106

Betreft het inrichten van een tijdelijk opslag-
depot t.b.v. grond en materialen

Afmetingen ca. 45 m x 10 m

Tevens dienen de voorzieningen conform
bestekspostnr{s). 910010 op dit terrein te worden
geplaatst

Inclusief aanbrengen zand {ld=150 mm), rijplaten
en afsluitbare bouwhekken (rondom)

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden tijdelijk opslagdepot.

Betreft het instandhouden van het tijdelijk
opslagdepot gedurende de totale uitvoering van de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Verwijderen tijdelijk opslagdepot.

Betreft het verwijderen van het tijdelijk
opslagdepot

Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke
situatie

Met materiaal van de aannemer

UITZETWERKZAAMHEDEN

Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.

Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte-
maatvoering benoadigd voor uitvoering van de
werkzaamheden

Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
uitvoering

Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.
Betreft het bepalen van het lengte- en dwars-
profiel over de gehele lengte van het werk
Dit i.v.m. de aansluithoogtes t.p.v. bestaande
verhardingen, belendingen e.d.

Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen
bestaande situatie

INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

Inzetten personeel

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: grondwerker

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

LiLIr

80,00
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807120 |100501 . . . . . |Inzetten van werknemer. Lur 80,00V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . |door de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . |Werknemers: stratenmaker met opperman

807130 100501 | . . . . . |Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

AL . . |Werknemers: verkeersregelaar
8073 Inzetten materieel
807310 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . |doorde directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1. . . |Inclusief bediening {overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

807320 100513 . . . . . |Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . |doorde directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

1. . . |Inclusief bediening {overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

807330 |100516 .« . . . |Inzetten van een vrachtauto. Ly 80,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . |doorde directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . |Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. . . . |Driezijdig hydraulisch kipbaar
1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
1. . |Inclusief bediening {overeenkomstig artikel

10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

807340 |100517 .. . . . |Inzetten van een wiellader. Lur 80,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . |doorde directie op te dragen werkzaamheden
2. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

1. . . . |Inclusief bediening {overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

807350 100599 . . . . . |Inzetten van een veeg/zuigauto. uur 80,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3

Inclusief bediening {overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

808 . .. . . |ALGEMEEN
8081 Algemeen tijdschema
808110 |101199 Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N

Betreft opstellen en indienen bij directie van
een algemeen plan van aanpak

808120 101199 | . . . . . |Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
Betreft opstellen en indienen bij directie van
een algemeen tijdschema

808130 |101199 . . . . . |Opstellen faseringsplan. EUR N

Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,

riolering en verhardingswerkzaamheden

- faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever

- faseringsplan afstemmen met de brandweer i.v.m.
de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten,
zie bijlage "Bereikbaarheid van de brandweer
tijdens wegwerkzaamheden"

- met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
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Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier.
Betreft alle te nemen voorzieningen en
maatregelen t.b.v. het voarkomen van vis- en
amfibieénsterfte bij de uitvoering van de
werkzaamheden

Straatwerkplan

Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.
Betreft opstellen en indienen van straatwerkplan
voor aanvang van de werkzaamheden
Straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
directie

Het straatwerkplan indienen bij de directie
minimaal 2 weken voor de aanvang van de
werkzaamheden

Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
stemming te zijn met CROW-publicatie 324

Informatievoorziening

Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.

Betreft opstellen brief, laten controleren door

de directie en verspreiden informatiebrieven

aangaande de uit te voeren werkzaamheden

Aantal woningen: ca. 200 stuks

Brief minimaal 2 weken voor de aanvang van de

werkzaamheden per fase in concept per e-mail

indienen hij de directie {ter controle)

Eén week voor aanvang van de werkzaamheden

verspreiden van de informatiebrief door de

aannemer (huis aan huis) bij alle belanghebbenden

In de brief moet vermeld zijn:

- wanneer de werkzaamheden warden uitgevoerd en
op welke locatie

- waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
verband met inzameling

- contactpersoon aannemer {hoofd )uitvoerder met
{mobiel) telefoonnummer {bereikbaar van 7.00
uur tot 18.00 uur op werkdagen van maandag tot
en met vrijdag)

- e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen
of klachten

- op welke dag en tijdstip er een inloop
mogelijkheid in de keet van de aannemer
aanwezig is voor de bewoners

Bijhouden klachtenregistratie.

Betreft het bijhouden van een klachtenregistratie
van de bewoners ¢.q. andere belanghebbenden
De aannemer dient binnen twee werkdagen
schriftelijk te reageren op de klachten en aan

te geven welke maatregelen er eventueel worden
genomen om deze klachten te verhelpen c.q. te
voorkomen

Codérdinatieverplichting

Codrdinatieverplichting aannemer.

Betreft de codrdinatie van werkzaamheden

gedurende het hele werk, waaronder:

- arganiseren overleg met de HVC t.b.v.
afvalinzameling

- arganiseren overleg en afstemming met
groenaannemer {ander bestek) t.b.v. toe te
passen grondverbeteringen

- arganiseren startoverleg met de nutsbedrijven

- organiseren overleg over de afstemming
bereikbaarheid van de woningen met
de nood- en hulpdiensten {brandweer) tijdens de
verschillende fases

Bijkomende werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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808910 |101199 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week 54,00V

Betreft het één keer per week verzamelen en aan
de weg zetten van vuilcontainers (gft, plastic,

rest container) van belendende woningen

Aantal woningen: ca. 25 stuks per keer

Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
dienst

Gemiddeld 20 kg "afval" per rolcontainer

De aannemer dient de centrale punten waar de
vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
ophaaldienst

Na lediging zet de aannemer de containers weer op
eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
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Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

Situering: t.p.v. beschikbaar gestelde ruimte
tussen Streekweg 100 en 106 binnen het terrein
ingericht conform bestekspostnr(s). 803010

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen, loodsen, een directiekeet voorzien
van koelkast, waterkoker, printer, wifi, bureau,
tafel met 6 stoelen, toilet en stromend water
{inclusief schoonmaak), het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.

Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bouwhekken t.b.v. materiaalopslag
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, Keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het apbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein

Aan- en afvoer materieel.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de
opdrachtgever te bepalen

Bij aanvang van de werkzaamheden dient het
definitieve V&G-plan op het werk aanwezig te zijn

V&G-codrdinatie.

Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen
van een V&G-codrdinator en het actualiseren van
het veiligheids- en gezondheidsplan

Afsluitkosten premies en verzekeringen.
Betreft: het afsluiten van premies en
verzekeringen

Stelposten

Stelpost

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen aanschaf van
bouwstoffen en werkzaamheden

Stelpost

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Het opnemen en aanbrengen van verhardingen ter
plaatse van particuliere tuinen ten behoeve van
het maken van een vioeiende aansluiting met de
openbare verharding

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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950030 100301 .. . . . |Stelpost EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
.. . . . |zakevan:
9. . . . . |Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan

Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
{niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
het faseringsplan opgesteld door de aannemer
Inclusief het aanbrengen van twee
keervoorzieningen

950040 100301 .. . . . |Stelpost EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . |zakevan:

9. . . . . |Verrekenen van onvoorziene Kosten volgend uit
tekeningen opgesteld volgens

bestekspostnr{s). 620110

950050 100301 .. . . . |Stelpost EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
.. . . . |zakevan:

9. . . . . |Alle op voorhand te treffen voorzieningen om in

de bouwrijp situatie de opgeleverde woningen
toegankelijk te maken voor bewoners.

Hierbij moet worden gedacht aan het aanbrengen
van loopschotten/staptegels en rijplaten vanaf de
bouwweg naar de percelen, inclusief grondwerk e.d.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
WWwW_raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Inschrijvingsstaat
Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere
beschrijving.

Overige algemene bepalingen

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de woningen, erven, bedrijven, boven- en ondergrondse
leidingen, verhardingen e.d. bereikbaar blijven voor de duur van de werkzaamheden.

De aannemer dient ten tijde van de eerste bespreking een gemachtigde bekend te maken die in geval van
calamiteiten, welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.

Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012

Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Voaor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden
werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05 % van de aanneemsom met een minimum van
EUR 500,-- (vijffhonderd eura). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
Paragraaf 35 lid 5 aanvullen met:

Het bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo meer- en minderwerk buiten beschouwing.
Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:

Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de goedgekeurde,
doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom van de opdrachtgever

zijn geworden én ap het werkterrein zijn aangevoerd.

Het opslagpercentage bij de verrekening van meer-/minder werk bedraagt 10%, het opslagpercentage is
exclusief uitvoeringskosten.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.AV. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevaolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

Eisen onderaannemers

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor alle in te schakelen
onderaannemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door de betreffende onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een ingevulde Eigen Verklaring inclusief bijbehorende bewijsstukken aan de directie te
overhandigen.

Indien de beantwoording van de vragen van de Eigen Verklaring onder vraag 2 'Uitsluitingsgronden' door een
onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten de door de

inschrijver gekozen onderaannemer niet te accepteren. Ook het onvolledig invullen van de Eigen verklaring en/of
anvolledig aanleveren van de bijbehorende bewijsstukken kan leiden tot het niet accepteren van de door de
inschrijver gekozen onderaannemer.

Vastleggen van de toestand

In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert
hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:

- de vordering en de stand van het werk;

- de onwerkbare dagen;

- de aan- en afvoer van bouwstoffen;

- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;

- op het werk aanwezige personeel en materieel;

- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten.

Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting EURO 275,00 per dag per
geval. Deze korting wordt verbeurt zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de U.A V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de U.AV. 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal.De waardering van het aan dit
proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten.”

Nederlandse taal in woord en geschrift
Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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Meer- en minderwerk

Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat 0.a. vermeldt
wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd. De aannemer
dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie, waarbij zoveel
mogelijk voorafgaande aan de extra

werkzaamheden prijsopgaaf voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de
UAV. 2012

De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle
parijen geparafeerd.

Alleen die afwijkingen die geparafeerd zijn worden als meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar
worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die zonder een afwijking
kenbaar zijn gemaakt.

Alle afwijkingen krijgen een volgnummer. Dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de
extra declaraties van de termijnen.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen,
zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bedraagt: 5%.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

Kabels en leidingen

Algemeen

In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De genoemde CROW-publicatie 500 ' Richtlijnen zorgvuldig graafproces' is van toepassing en is, tegen betaling,
verkrijgbaar bij CROW te Ede.

U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

Voor wat betreft de ondergrondse infra OV, in eigendom van Liander, is de situatie dat het aansluiten van de
lichtmasten door de OVL aannemer uitgevoerd wordt, na opdracht van de netbeheerder en voor rekening van

de opdrachigever.

Verplichtingen van de aannemer

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020:

Dient door de aannemer het tijdstip van aanvang van het werk zo tijdig mogelijk, tenminste 3 dagen vante
voren, aan het kadaster worden gemeld. Bovendien dienen alle werkzaamheden in de directe nabijheid van
kabels, leidingen etc. aan het kadaster kennis te worden gegeven.

De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:
http:/fwww.kadaster.nl/klic/

Telefoon: 0800-0080 {voor calamiteiten)

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen,
afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

Op de locatie van uitvoering dient een KLIC {Kabels en Leidingen Informatie Centrum) melding aanwezig te zijn
bij controle. Uitvoering dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze melding. Geen KLIC melding aanwezig
betekend stopzetten van de werkzaamheden bij constatering van het ontbreken.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Algemeen

Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten alvorens de afzettingen (en/of omleidings-
routes volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de
bereikbaarheid voor derden ¢.q. aanwonenden.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV
paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening dienen
op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder door de aannemer te worden hersteld.

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig
voor de uitvoering van het werk. E€n en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

Bewoners en bedrijven dienen te allen tijde hun perceel te kunnen betreden, indien noodzakelijk dienen hiervoor
tijdelijke voorzieningen te worden getroffen.
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Opslag bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen

Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd.
In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld, dat het verkeer hier geen hinder van ondervindt.

Voorzieningen materieel
Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten tijdens daguren
gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

Verplichtingen aannemer
De aannemer is verplicht om het werk af te zetten bij open sleuven, ingravingen, afsluitingen, overgangen, niet
bestrate of verharde gedeelten van het werk en waar dit verder nodig is.

Mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen voldoen aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

De mobiele dieselwerktuigen voldoen {(minimaal) aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens
Eurapese richtlijn 98/96/EC) en hebben een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

Mobiele dieselwerktuigen die worden voor inzet binnen de bebouwde kom voldoen {minimaal) aan de
Europese emissie-eisen van Euro V {volgens Europese richtlijn 99/96/E ) en hebben een voorziening voor
beperking van emissie van fijn stof.

Mabiele dieselwerktuigen die worden ingezet buiten de bebouwde kom valdoen (minimaal) aan de Europese
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC).

Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen (minimaal) te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie
standaard Euro V volgens 99/96/EC. Dit is een Eurapese norm voor motorvoertuigen op het gebied van de
uitstoot van schadelijke stoffen).

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Algemeen tijJdschema, werkplan

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen;

- averzicht in te zetten materieel per werkzaambheid;

- overzicht in te zetten onderaannemers per werkzaamheid;

- inzicht in de uitvoeringswijze en fasering van de werkzaamheden.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen, e.d.

In het algemeen tijdschema dient een fasering te worden vermeld waarmee ook de bereikbaarheid voor
hulpdiensten, zie artikel 62.02.09 is gewaarborgd.

Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.

Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en nationale feestdagen.

Bouwstoffen

Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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Keuring van bouwstoffen {gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-Keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem);

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, warden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

Garantie

Bemiddeling
Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

Arbitrage
Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

Beslechting geschillen U.A.V. 2012

De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de U.AV. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de
partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te
roepen. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het postadres
is postbus 1621, & te Haarlem.

Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de U.A.V. 2012 komen te vervallen.

De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de U.A V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering
van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in spoedgeschil
anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvioeien.”

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Onverminderd de wettelijke- en contractuele verantwoordelijkheid van de aannemer, mede- en
onderaannemers, dienen deze voor eigen rekening zorg te dragen voor het verzekeren en het verzekerd
houden tegen door derden geleden schade, tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten
minste EUR 1.250.000,-. per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5000,- per gebeurtenis
bedragen.

Werk materieel {eventueel gehuurd) waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het werk risica verzekerd te zijn.

Indien gebruikt wordt gemaakt van zodanig materiaal dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van
het werk worden gebruikt. De eventuele {schade-) gevolgen van het niet naleven van deze hbepalingen komen
geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

Een concept van de polis met voorwaarden van verzekering dient door de aannemer voor de aanvang van het
werk aan de directie te worden verstrekt.

Indien door welke corzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de aannemer worden geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
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CAR-verzekering door de opdrachtgever afgesloten

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt
tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds
alsdan avergang van risico

plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verkeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer,
aannemer{S), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect{en), adviseur(s), constucteur(s), de
eigenaar van het werk voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein

aanwezig zijn.

De CAR-verzekering bidt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:

- het werk tegen materiele schade;

- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.

- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen tekening tegen:

- schade aan aannemersmaterieel| zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.

- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de
verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichtzelf
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico kamt in gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid, en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 2.500,00 per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.

- Rubriek 4 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: €250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
met éen en dezelfde oorzaak.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever
die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse
uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke
machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan de
apdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen

Aansprakelijkheidsverzekering door de aannemer

De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven {AVB) te hebben. Het
minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om
een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen
aan de opdrachtgever.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te
zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek aan
de opdrachtgever te overleggen.

W.A.M. verzekering door de aannemer
De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorijtuigen te verzekeren in
avereenstemming met de Wet Aansprakelijkhiedsverzekering Motorrijtuigen (W.AM.).

Vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen
De op te breken bestratingsmaterialen welke hergebruikt moeten worden, indien nodig, op het werk vervoeren
en tijdelijk opslaan in depot.

Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

Opnieuw te gebruiken trottoir- en opsluitbanden, tegels en klinkers moeten ontdaan worden van grond en vuil.
De op te breken bestratingsmaterialen welke hergebruikt moeten worden, indien nodig, op het werk vervoeren
en opslaan in depot.
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Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Als bijbehorende verplichting geldt dat materialen die worden afgevoerd naar een puinbrekerij enfof stortplaats
vooraf moeten worden ontdaan van grond en vuil.

De aannemer is vrij in de keuze naar welke puinbrekerij c.q. stortplaats of andere verwerkingsinrichting de
materialen worden afgevoerd, echter wel tegen de geringst mogelijke kosten {vervoerskosten en
verwerkingskosten) voor de opdrachtgever.

De materialen op aanzegging van de directie afvoeren.

De stortingsbewijzen dienen aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

Arbeidsomstandigheden

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN {V&G-PLAN)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiuit, moeten bij de oplevering
worden avergedragen aan de directie.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in

artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COORDINATOR)

De aannemer meldt in bepaalde gevallen de verschillende deelopdrachten aan voor aanvang werkzaamheden
aan bij de inspectie SZW (via de website www.inspectieszw.nl).

In afwijking van artikel 2.27 van het Arbobesluit dient de aannemer in bepaalde gevallen bouwwerken aan bij
de Inspectie SZW.

Er dient wanneer nodig {zie onderstaande tekst wanneer nodig) per verschillende deelopdracht een
kennisgevingsformulier Bouwwerk bij de inspectie SZW worden ingediend via de daarvoor bedoelde "portal”
ap de website van inspectie SZW.

De melding moet ingediend wanneer aan de volgende voorwaarden bij een {separate) deelopdracht:wordt
voldaan:

a) de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 dagen beslaat en op die
bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

b) met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De aannemer zorgt tevens voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiuit.

De kosten voor deze totale werkzaamheden dienen bij de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen {melding voor
aanvang werkzaamheden en actualisatie door de aannemer). De aannemer overlegt een bewijs van
aanmelding voor aanvang werk bij de directie via VISI.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de codrdinatietaken voor
de uitvoeringsfase van deze raamovereenkomst voor het elementen verhardingsonderhoud, nieuwe aanleg
elementenverhardingen in combinatie met elementen verhardingsonderhoud, grondwerken en alle bijkomende
werkzaamheden zoals (zoals rioleringen, openbare verlichting, funderingswerk {mengranulaat en zand in
zandbed), verkeersomleidingen, verkeersafzettingen, groenwerkzaamheden, etc, etc) opgedragen.

Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk 11, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coordinator{en), voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De taken van de coordinator
{en) voor de uitvoeringsfase als bedoeld in hoofdstuk Il dienen conform de artikelen 2.31 en de aanvullende
verplichtingen conform artikel 2.33 te worden uitgevoerd.

De codrdinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk I
Arbeidsomstandigheidenbesluit tot taak om:

- codrdinerend op te treden, zodat de maatregelen die werknemers en zelfstandigen nemen ter bescherming
van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;

- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of
achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigeheden op de bouwplaats te coordineren indien

van toepassing;

- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coordineren;

- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in
artike 2.30, onder ¢ Arbeidsomstandighedenbesiuit, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de anderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste
wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing als bedoeld onder artikel 2.30 a en b van
Arbeidsomstandighedenbes|uit.

De directievoerder(s) van de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn gemandanteerd om
wanneer de veiligheid & gezondheid van werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen
en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer). De aannemer
heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE ELECTRISCHE INSTALLATIES
Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente wordt een werkverantwoordelijke (WVY) van de
aannemer schriftelijk aangewezen. Deze WV'er wordt gedurende het werk door de aannemer ter beschikking
gesteld en zal worden belast met de onderstaande taken:
De WV'er zal zargdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de
werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OVL buiten de werkgrens, zal de
WV'er dit codrdineren met de WV'er van de opdrachtgever.
De WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren werkzaamheden.
De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, bij twijffel kan om een ID worden
gevraagd, welke namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met
inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lagespanningen tot en met
zeer hoge spanningen welke binnen het
werkveld van dit bestek vallen.
De WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering
overhandigd Krijgt.
De WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld en tijdens de
bouwvergadering worden bevestigd door de overhandiging van een kopie van de aanwijzing.
Gedurende het werk zal de aannemer zorgdragen voor 1 persoon welke als aanspreekpunt fungeert ten
behoeve van alle voorkomende werkzaamheden voorvioeiend uit het bestek. Deze persoon dient op 1 nummer
bereikbaar te zijn. Indien door omstandigheden deze persoon niet bereikbaar is, zal de vervangende persoon en
telefoonnummer moeten worden
gecommuniceerd met de directie/opzichter.
De aannemer zal zorgdragen voor de codrdinatie van werkzaamheden die in elkander grijpen, zoals vernoemd
in 01.09.20
De aannemer zal zorgdragen voor de communicatie en codrdinatie van het gebruik van het openbare
verlichtingsnet door derden. De codrdinator zal ervoor moeten zorgen dat er geen werkzaamheden gelijktijdig
aan hetzelfde installatiedeel uitgevoerd kunnen worden. De aannemer van de onderhoudsovereenkomst dient
deze derden een schriftelijk akkoord te
verstrekken (email, met cc naar de opzichter van de betreffende gemeente) op de geplande werkzaamheden.
Eventuele kosten ontstaan door een verkeerde planning of communicatie zijn niet verrekenbaar.
De SED gemeenten hanteren een sleutelplan, waardoor het voor derden niet mogelijk is om 0.a. de OVL Meet-en
verdeelkasten te openen. De onderhoudsaannemer krijgt een aantal sleutels ter beschikking gesteld, gedurende
de looptijd van het bestek. Derden zullen enkel in het verlichtingsnet mogen werken wanneer de betreffende
installatie is veiliggesteld door
de onderhoudsaannemer. Het veiligstellen van de installatie en weer operationeel maken, inclusief open en
sluiten van de kast kan worden afgerekend op de betreffende bestekspost.

Voor de sleuteluitgifte/inname zijn er gebruiksvoorwaarden opgesteld. Dit geld voor 0.a. OVL Meet-en

verdeelkasten. Voor de volgende gebruiksvoorwaarden wordt getekend bij sleutel sleuteluitgifte/inname:

- Sleutelhouder dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoarschriften.

- Het is de sleutelhouder verboden om een kopie van de sleutel te {laten) maken.

- Sleutelhouder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de sleutel.

- Sleutelhouder dient diefstal of verlies van de sleutel direct te melden en aangifte te doen bij het bevoegd
gezag. Na overleggen van de verklaring "aangifte van vermissing" kan een nieuwe sleutel worden apgehaald.

- Bij verlies van de sleutel of niet inleveren van de sleutel bij begindiging van dit bestek/werkzaamheden wordt
de sleutelhouder € 5000,= (viffduizend euro) excl. Btw in rekening gebracht voor de levering en montage van
nieuwe cilinders voor alle Kasten .

- Sleutelhouder levert de sleutel per omgaande in wanneer, hiertoe wordt verzocht.

- Bij einde van dit bestek/ werkzaamheden moet de sleutel(s) binnen 5 werkdagen worden ingeleverd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Alle personen die electrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek, dienen te allen tijde

te kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of als voldoende

onderricht persoon.

Een lijst met persoonsgegevens van alle werkverantwoordelijken, vakbekwaam personen en voldoende

anderricht persanen dient binnen 7 dagen na opdracht van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij

elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente zal een verantwoordelijke aangewezen worden bij de

aannemer welke o.a. verantwoordelijk is voor:

- Veilige uitvoering van werkzaamheden;

- Juiste informatieoverdracht;

- Het valledig spanningsloos maken {of hiervoor zorg dragen) van de openbare verlichtingsinstallatie indien
{kabel) werkzaamheden gedaan moeten warden. Een en ander conform NEN 3140+A1:2020;

- Plaatsen van borden "NIET SCHAKELEN" in OV-kasten welke spanningsloos zijn gemaakt, inclusief
persoonlijk hangslot aanbrengen op de hoofdschakelaar;

- Codrdinatie met externe partijen welke werkzaamheden verrichten binnen het areaal.

De persoon welke de rol als werkverantwoardelijke zal invullen dient ten minste een middelbaar

elektrotechnische niveau verkregen te hebben door opleiding enfof ervaring.

De installatieverantwoordelijke van de gemeente zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen

persoon toetsen.

De aanwijzing als werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de

installatieverantwoordelijke. In de aanwijzing zullen de taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

De leden 3t/m 6 binnen dit artikel gelden alleen voor installaties in eigendom van de gemeenten (gigen

OVL-netten), voor het werken aan gecombineerde netten of netten in eigendom van de Regionaal Netbeheerder

{Liander) dient voldaan te worden aan de eisen die de Netbeheerder hieraan stelt.
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COMMUNICATIE

DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:

- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW
goedgekeurde standaard;

- Geografische beheergegevens in Shapefile

- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word,;

- Tabellen in Microsoft Excel;

- E-mail in Microsoft Outlook.

MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het
geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden hij de directie.

Door aannemer te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden

Algemeen

De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek
vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg
met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting

per bestekspost en per lokatie.

Dit averzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking
heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de
directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, ¢.q.
elders in het bestek of in de Standaard 2015.

Het tijdstip van {in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis
gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig worden
onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet
van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgedeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is,
wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de
door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6
lid 7 van de UAV 2012.

In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

In afwijking van hel bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

VAKOPLEIDING

TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst
hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband
voor de Praktijkopleiding.

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:

(voorbeeld elektro)

- Aankomend elektromonteur.

(voorbeeld straatmaker)

- Aankomend straatmaker.

Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 10% van de tijd, dan wel een
zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende de looptijd van de
onderhoudsovereenkomst.

De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor.
die ten minste in het bezit is van en door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs
aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het
landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe aangestelde functionaris
ter controle c.g. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring kan overleggen
waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is {zijn).



RAWO0G85-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Bladnr.

Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021
Project: Waonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

91

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

25 70
26
26 01
70

0

02

03

04

01

02
03

04

05

EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties dienen de werkzaamheden zoveel mogelijk door
dezelfde personen te worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de directie te
worden overlegd.

De opleidings- en ervaringseisen van de in te zetten werknemers zijn als volgt: {voorbeeld elektro)

1) 1e Monteur Elektrotechniek.

- MBO diploma elektrotechniek of gelijkwaardig;
- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;

- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

2) Monteur Elektrotechniek.

- Minimaal LBC diploma elektrotechniek of gelijkwaardig;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;

- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

3) Grondwerker.

- LBO diploma met aanvullende opleiding/cursus in de elektrotechniek;

- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring;

- Bekendheid met wet WION;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

Deze persoon moet altijd ander begeleiding van een straatmaker niveau 3 en/of rioolmedewerker werken.

4) Straatmaker niveau 3.

- Opleiding opperman: BBL opleiding niveau 2, werkervaring minimaal 2 jaar.
- Minimaal diploma BBL opleiding niveau 3 of gelijkwaardig;

- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

5) Opperman.

- Minimaal diploma BBL opleiding niveau 2 of gelijkwaardig;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

8) Vakbekwaam straatmaker

- Minimaal 5 jaar werkervaring in de aanleg en het herstraten van elementenverhardingen;

- Brancecertificaat Straatmaker VMS Brancecertificaat Straatmaker van SPG Noord Holland in
Heerhugowaard (of minimaal aantoonbaar gelijkwaardig). Dit brancecertificaat geldt voor
straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 straatwerk, als bewijs dat de
medewerkers aan de opleidingseisen voldoen;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

7) Riool medewerker.

- Minimaal BBL opleiding niveau 2 of gelijkwaardig;

- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;

- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat;

- Ervaring met het plaatsen en aansluiten van afwateringskolken en op hoogte stellen van inspectieputten.
De eisen aan {eventueel) in te zetten leerling straatmakers zijn als volgt:

- Volgt aantoonbaar een vakopleiding BBL niveau 2 of 3 {of gelijkwaardig).

Met betrekking tot het begrip aantoonbaar: op verzoek directie U.A.V. moet de leerling een bewijsstuk
kunnen overleggen dat de opleiding gevolgd wordt / ingeschreven staat bij de schoal;

- Er mogen maximaal drie leerlingen tegelijkertijd werkzaamheden verrichten binnen de in totaal

drie gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland).

Deze leerling straatmaker(s) moeten altijd onder begeleiding werken en verantwoordelijkheid vallen van een
een straatmaker niveau 3. Per straatmaker niveau 3 maximaal 1 leerling t.b.v. begeleiding en verantwoording.
Het is de keuze van de aannemer of er een leerling straatmaker(s) wordt ingezet

Bouwvergaderingen

Verplichting van de aannemer

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch
onder toevoeding van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

REVISIE
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REVISIE OPENBARE VERLICHTING

Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geinventariseerd, verwerkt en
aangeleverd dienen te worden volgens de:

- Revisie OVL IBOV

De laatste versie wordt, indien er wijzigingen doorgevoerd worden in dit document, na opdrachtverstrekking ter
beschikking gesteld.

Zie tevens voor bovengrondse revisie Deel 3, bepaling 34.13.72

De gemeenten hebben overeenstemming gevonden inzake het eenduidig inmeten en aanleveren van
revisiegegevens. Het voordeel voor de aannemer is dat hij voor alle drie gemeenten slechts éan werkwijze
hoeft te hanteren.

Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie aangeleverd
worden. De X- en Y-codrdinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis, aardpuls, lichtmast, enz. moet
GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid kleiner dan 10 cm.

De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat ingemeten worden. Dus zonder
enige varm van gronddekking!

Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder afgewerkt
maaiveld {plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in centimeters vermeldt worden
ap de revisietekening. Het inmeten en aanleveren van de Z-codrdinaat is niet gewenst.

De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening conform Revisie OVL
IBOV;

- Invulinstructie mastschets IBOV laatste versie;

- Invulinstructie revisie OVL IBOV laatste versie;

- Aansluitschets IBOV.dwg laatste versie;

- Seed IBOV.dwg laatste versie;

- Diverse blocken als dwg bestanden.

Alle documenten en bestanden (laatste versie) worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale digitale”
revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachigever.

De "totale digitale” revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde digitale
{(DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en zullen binnen 8
werkdagen na ontvangst aan de opdrachtnemer worden geretourneerd.

Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer wanneer de
verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na retourzending aan de
opdrachtnemer. Dit proces herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.

Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle analoge en digitale bestanden en documenten
opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de “totale digitale"
revisie.

Bij langlopende projecten dienen om de 2 weken de inmeet gegevens ter beschikking van de directie gesteld te
worden (digitaal "DWG/DGN en PDF" en analoog).

Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd, geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke gedeelten.
Mocht er meerdere tussen oplevering plaatsvinden dan dient doormiddel van kleur verschil worden aangegeven
wat de aanvulling was op de vorige oplevering. Dit om onnodig werk te voorkomen.

In verband met WION verplichtingen dient de oplevering "totale digitale" revisie strikt aangehouden te worden.
Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per
geval en per dag een korting worden toedgepast van

€ 250, {Zegge: tweehonderd en vifftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

De directie verstrekt op aangeven van de opdrachtnemer de digitale ondergrond van de betreffende gemeente
ten behoeve van de genoemde revisietekeningen.

De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en
minderwerkstaat.

Aansluitschets dient aangeleverd te worden ondanks dat een mast vervangen/geplaatst wordt op de zelfde
locatie. Dit geld bij direct of later dan de zelfde dag plaatsing/vervanging. Aanleiding is dat technisch overzicht
van de locatie niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Op deze manier wordt dit gecorrigeerd a.d.h.v. deze
nieuwe aansluitschets.

Verontreinigde grond en verontreinigd water
Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
RISICOVERDELING EN GARANTIES

VEILIGHEIDSKUNDIGE VAN DE AANNEMER
De aannemer wijst een veiligheidskundige aan, als bedoeld in artikel 17.04.02 lid 01 van de Standaard 2020.

Technische bepalingen bemalingen
Bemalingen

Eisen en uitvoering
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Leidingstelsel

Direct achter de pomp moet een goed werkende, geijkte debietmeter aanwezig te zijn.

Voor aanvang van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd.

Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op.

Op het einde van iedere werkdag en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de aannemer de
meterstand opnemen.

De meetgegevens worden na afloop van de bemalingswerkzaamheden aan de opzichter ter beschikking
gesteld.

Gedurende de bemaling dient een zandvang tussen de pomp en de debietmeter aanwezig te zijn.

Geluidsniveau bemalingsinstallatie

Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:

- 50 dB{A) tussen 07.00 en 19.00 uur {dag);

- 45 dB{A) tussen 19.00 en 23.00 uur {avond), alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen
tussen 07.00 en 23.00 uur, en 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur {nacht) ter plaatse van de meest
nabijgelegen woning gemeten op 3 m hoogte.

Bijbehorende verplichtingen
Bemalingen
Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

Lozing op open water
Grondwater mag zonder toestemming van de directie niet worden afgevoerd op het ter plaatse aanwezige
apenbare water.

Grondwerken
Deelhoofdstuk 22.0
Eisen en uitvoering - Grondwerken

Algemeen
Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. ook wat betreft de hoogteligging.

Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water
De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,05 m.

Informatie overdracht - Grondwerken

Keuring te leveren zand en grond

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer gegevens

omtrent:

- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;

- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;

- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard
genoemde korrelverdeling.

Bewijs van herkomst zand en grond

Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden overhandigd.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analyse- certificaat betreffende de chemische
samenstelling;

- naam leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;

- datum van levering.

Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan de dag van

levering.

Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

Bouwstoffen - Grondwerken

Te leveren zand
Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

Sleuf- en sleufloze technieken
Deelhoofdstuk 24.0

Eisen en uitvoering
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Grondwerk, ontgraving

In aanvulling op art 24.02.03 lid 05 van de Standaard 2015 moet de grond tot bovenkant buis in afzonderlijke
lagen van 0,30 m worden aangevuld en mechanisch worden verdicht.

In aanvulling van art 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2015 moet de grond boven de buis en tot 0,20 m onder de
onderkant van de verharding in afzonderlijke lagen van 0,50 m worden aangevuld en mechanisch worden
verdicht.

Na gereedkoming van de aldus verdichte aanvulling, moet de sleuf worden ingewaterd.

Hierbij moet de sleuf met aan het grondwater te onttrekken water 1 maal 24 uur onder water worden gezet en
onderwater worden gehouden. Tijdens het inwateren moet de bronnering in bedrijf zijn.

In afwijking van 24.02.03 lid 07 en lid 08 van de Standaard 2015 de dichtheid van de aanvulling of
grondverbetering meten door middel van de conusweerstand. De conusweerstand in iedere afzonderlijke laag
dient minimaal 5,0 MPa te zijn.

Grondwerk, algemeen
Tegen de onderkant van de buizen het zand verdichten met een handstamper (handmatig).

GRONDWERK OPENBARE VERLICHTING

Indien sprake is van een 'vrijliggende' avl-kabel, dient de sleuf een breedte te hebben van 0,30 m.

Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de sleuf
deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing, op verzoek van de
directie de grond inzaaien met graszaad.

Uitkomende materialen zoals wortels, puin e.d. zo spoedig mogelijk van het werk afvoeren. Vanaf een vervuiling
van de uitkomende grond met meer dan 40% wortels, puin e.d. kan gebruik worden gemaakt van de
bestekspost t.b.v. het graven in "vaste grond vervuild met wortels en puin". Bij een lagere vervuilingsgraad dan
40% dient gebruik te worden gemaakt van

de bestekspost t.b.v. het graven in "vaste grond". Eventuele bijkomende kosten t.b.v. het verwijderen van
wortels, puin e.d. {< 40%) dienen in deze bestekpost te zijn inbegrepen.

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij tezijn van materialen die ondergrondse voorzieningen
kunnen beschadigen

Sleuf mechanisch verdichten in lagen van maximaal 0,20m met een verdichtingsgraad van 20kgfcm?.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven gedicht en losliggende materialen van het
werkterrein te worden verwijderd.

Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kostenloos te waorden
hersteld.

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terughrengen en laagsgewijs verdichten.

Indien van toepassing, beheersmaatregelen nemen volgens CROW-publicatie 400 in verband met de
verontreinigde grond.

Werkzaamheden uitvoeren volgens beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000. Uitvoering door aannemer die BRL
SIKB 7000 protocol 7001 & 7004 is gecertificeerd.

Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van Openbare Verlichtingsinstallaties dienen aan het einde
van iedere werkdag volledig gedicht zijn; waarbij de sleufbedekking volledig is hersteld.

Deelhoofdstuk 24.1
Eisen en uitvoering - Sleuf- en sleufloze technieken

Grondwerk sleuven

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen
kunnen beschadigen.

De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20 meter en met een
verdichtinggraad van 20kg/cm?.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van
het werkterrein te warden verwijderd.

Risicoverdeling en garanties

Algemeen - voorkomen vissterfte
Om vissterfte te voorkomen brengt de aannemer één week voordat hij de waterstand in een sloot gaat
verlagen, de sloot gaat afdammen of geheel gaat leeg pompen de directie hiervan op de hoogte.

Maatregelen t.b.v. overzetten van vis

Indien de aannemer het gestelde artikel 21.02.05 niet nakomt wordt per geval een Korting van EUR 225,00
toegepast. Deze Korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Ingeval de aannemer toch vis aantreft in een watergang die zo ver wordt bemalen dat vissterfte kan optreden,
de directie direct hiervan op de hoogte stellen en maatregelen treffen om vissterfte te voorkomen.
Werkzaamheden hiertoe in overleg uitvoeren. Het desgevraagd treffen van voorzieningen of overzetten van vis
wordt als meerwerk verrekend.

Riolering
Deelhoofdstuk 25.0
Eisen en uitvoering

Waarborgen droog-weer-afvoer
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de afvoer van het rioolwater ongestoord plaats vindt.
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Transport, opslag en montage
Bij een buitentemperatuur lager of gelijk aan 5 °C mogen bouwstoffen van PVC en PE niet worden verwerkt.

Bijbehorende verplichtingen - Riolering

Uitkomende materialen van PVC en PE

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verantreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS {Buizen
Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Leidschendam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
gesloten ketenbeheer en recycling. "Bureauleiding” {Infarmatiebureau Kunststof Leidingsystemen), Postbus

152, [ Leidschendam, tel. 070 d

Deelhoofdstuk 25.1
Eisen en uitvoering

Riocolaanleg: huis- en kolkaansluitingen
Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap.
Betonnen kalken dienen machinaal te worden gesteld.

Risicoverdeling en garanties

Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging en rioolinspectie
Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden stelt een vertegenwoordiger van het reinigings- en
of inspectiebedrijf zich van te voren op de hoogte over de bereikbaarheid van de werklocatie(s).

Verloop enjof stagnatie van werkzaamheden

Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen
eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beé&indiging van de
neerslag.

Indien de betreffende riolering wordt gereinigd enfof geinspecteerd in de nabijheid van een rioolgemaal dan
dient de aannemer tijdig te controleren of het water in het rioolstelsel voldoende laag staat om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien dit niet het geval is dan dient de aannemer de directie te
waarschuwen zodat deze het rioolgemaal handmatig leeg kan laten draaien en de aannemer op een later
tijdstip de riolering kan reinigen en/of inspecteren.

Deelhoofdstuk 25.3
Eisen en uitvoering

Ricolreiniging: eisen aan de uitvoering

De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij
besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij reinigingswerkzaamheden en

informeert en instrueert zijn personeel hiertoe m.b.v. de cursus "Veilig werken aan riolen".

Het reinigingsbedrijf dient BRL K10014 gecertificeerd te zijn.

Bij de reininging dient de druk afgestemd te worden op de lokale situatie zodat geen hinder voor
aanwonenden/bedrijven ontstaat.

Informatie-overdracht

Opleveringsrapportage

De mate van vervuiling ten behoeve van de rapportages zoals bedoeld in artikel 25.33.03 en 25.33.04 van de
Standaard, dient in overeenstemming te zijn met het het waarnemen en registreren valgens de inspectienorm
NEN-EN 13508-2 + A1 (2011).

Water voor rioolreiniging

Het voor de reiniging benodigde spoelwater Kan op aanwijzing van de directie uit opperviaktewater worden
betrokken.

Deelhoofdstuk 25.4

Eisen en uitvoering
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Rioolinspectie: visuele inspectie

In afwijking van dit lid geldt: De gehele visuele inspectie inzake alle beelden dienen in een schoon en droog ricol
te worden uitgevoerd.

De verificatie-inspectie wordt uitgevoerd in een maagdelijk riool om ten behoeve van het dichtschuimen de
locatie van de rioolinlaten vast te leggen.

De opleveringsinspectie wordt uitgevoerd na aanleg van de nieuwe riolering.

Bij afkeur dient na herstel of reparatie een nieuwe tweede volledige opleveringsinspectie en rapportage te
worden ingediend op kosten van aannemer.

De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandaspecten vanuit de USB-stick of externe harde schijf eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.
Het inspectiebedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.

De riolering dient na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog gehouden te worden.

Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters.

Indien nodig dient de zuigwagen tijdens het inspecteren het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te
houden (bijzuigen).

Het reinigen en inspecteren moet op dezelfde dag plaatsvinden.

De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleuren tv-camera waarmee minimaal haaks op de wand
gekeken kan warden.

Het aantal geregistreerde beelden bedraagt minimaal 20.

Bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht (valputten
uitgezonderd).

Nadat de camera in het riool is gebracht, dient achteruit gereden te worden, totdat de cameralens bij de
put-buisaansluiting staat.

Alle gebreken met betrekking tot inlaten dienen vermeld te worden bij de apmerkingen.

Bij lekkage van de inlaat dient de locatie van de lekkage bepaald te worden (standpijp, afdekkapje, stootring
enz.).

Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht.

Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden uitgevoerd als in de
matrix behorende bij het bestek is aangegeven.

Van alle uitgevoerde inspecties dient een volledig inspectierapport te worden gemaakt, de inspectie wordt
uitgevoerd over de gehele streng met vastlegging van alle toestandsaspecten.

Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen vermoed, moet dit gemeld worden bij de directie.

Personeel

De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht.
Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij ricolinspectiewerkzaamheden en
informeert en instrueert zijn personeel hiertoe m.b.v. de cursus "Veilig werken aan riolen".

Informatie overdracht

Rioolinspectie: rapportage

De omschrijving van de ernst van gebreken dient in overeenstemming te zijn met het waarnemen en registreren

volgens de inspectienorm NEN-EN 13508-2 + A1 (2011).

De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden

{GWSW-RibX).

De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:

- het bestek- en rapporthummer;

- de uitgevoerde werkzaamheden;

- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers zo mogelijk aangevuld met straatnamen;

- lengte van de geinspecteerde strengen;

- rapport conform inspectienorm NEN-EN 13508-2 + A1 {2011), inspectie en toestandbeoordeling (waarnemen
en registreren) van riolen;

- doorlopende hoogtemeting;

- de inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op USB-stick of externe harde schijf in kleur;

- gegevens volgens GWSW-RibX-systeem inclusief digitale foto's op USB-stick of externe harde schijf;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.

- tekeningen aanleveren in pdf-formaat;

- plaats van de opengeboorde en/of gerenoveerde inlaten;

- aanwezige verharding boven de inlaten.

Er dient gebruik gemaakt te worden van door de opdrachtgever aangeleverde putnummers.

- in het inspectierapport moet gebruikt gemaakt worden van een unieke strengnummering, gebaseerd op de
aangeleverde putnummers zoals vermeld op de aontwerp-/bestekstekeningen;.

- de strengnummering dient te bestaan uit de op tekening opgedgeven strengnummering.
Indien deze niet is aangegeven dient de strengnummering te bestaan uit de betreffende putnummers, met
daaraan toegevoegd een volgnummer {putnr.1-putnr.2-volgnr.)

Het leveren van de digitale vastlegging van de geinspecteerde rioolstrengen op een daarvoor bestemde

schrijfdrager.

- de resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 800 x 600 pixels te bedragen.

- de aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.

- het beeldmateriaal dient bij afspelen gekoppeld te zijn aan SUF informatie.

De aangeleverde bescheiden worden eigendom van de de gemeente.

De inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op USB-stick of externe harde schijf in kleur;

Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te warden.

Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel dient een

apart en campleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden.

De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud analoog en in enkelvoud digitaal ter goedKeuring aan de
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directie overhandigen
De boete bij te late aanlevering van de inspectie rapportage bedraagt 1%. van de aanneemsom per (werk)dag.

Risicoverdeling en garanties

Weersverwachting

Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer
ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

De in lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult.

De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van maximaal zes uur, waarbij voor iedere periode de
neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de
weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de
aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om op basis van de
weersverwachting wateroverlast te voorkomen.

Meet- en verrekenmethoden "Paragraaf alleen opnemen bij rioolrenovatie™

Verificatie-inspectie

Indien de verificatie-inspectie een afwijkende situatie vertoont ten opzichte van de bij het bestek gevoegde
videobeelden (ouder dan 5 jaar), zullen extra werkzaamheden ten gevolge van deze afwijkingen als meerwerk
worden verrekend.

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
Kabelwerk, algemeen
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN GRONDKABELS

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zander toepassing van verbindingsmoffen warden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel bij de lichtmast minimaal 2 meter en bij de aftakmof
een overlengte van minimaal 2 meter te hebben.

Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp van
Barnicol, Elspec, Hokamo of Cellpack gietmoffen.

De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.

De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,
tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.

De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient, tenzij de
ontwerptekening anders.

De minimale gronddekKing bedraagt 0,60 m

Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten aan te leggen, dan dient voor de
toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de
rapportage opgevoerd te worden.

Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar zijn en minimaal afgedekt met 5 cm.

grond / zand.

Bij het leggen van kabels mogen de door de fabrikant voorgeschreven minimale buigstralen niet worden
overschreden. Bij kabels welke meermalen zijn verlegd moeten de voorgeschreven minimale buigstralen met
25% warden verhoogd of warden verlegd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Bij het leggen van de kabel in de sleuf is het verboden de kabel in de lengteas te draaien, bochten om te klappen
of de inloopbocht te krap te nemen. Dit teneinde knikken, breuken en verwringingen te voorkomen.

Het van de haspel nemen, trekken en opslagen/op acht leggen van kabels moet volgens de voorschriften van
de fabrikant worden verricht.

De kabel mag rechtstreeks vanaf eht op de haspelwagen geplaatste haspel langs de sleuf worden uitgereden,
als dit conform de voorschriften van de fabrikant gebeurt.

KABELZEGELS

Er hoeven geen grondkabel labels te worden toegepast daar er alleen nog specifieke "Openbare Verlichting
kabel": EQ - YmeKaszh OV gebruikt mag worden.

Indien het meer dan 1 specifieke "Openbare Verlichting kabel": EQ - YmeKaszh OV gebruikt wordt, dan dienen
er wel kabelzegels toegepast te worden. Hierop dient de naam van het het object te staan. Zegels om de 3,0 m
aanbrengen.

Wanneer grijze kabel gelegd wordt ten gunste van voeding van objecten van derden, dienen er wel kabelzegels
toegepast te worden. Hierop dient de naam van het het object te staan. Zegels om de 3,0 m aanbrengen.

VERWIJDEREN GRONDKABELS

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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KABELMOFFEN

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte moffen

Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.AV. 2020, geldt voor een periode van 5 (vijf) jaar.
Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn komen de eventuele onderzoekskosten/
kosten meetdienst ook voor rekening van aannemer.

De in lid 71

genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is
genomen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

KABELBUIZEN EN -KOKERS

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de wegas worden aangebracht.

Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter buiten de
verharding reiken.

Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden afgedicht met
de daarvoor aangewezen middelen.

Eventueel benodigde trekkoorden dienen van voldoende lengte te zijn. Zodanig dat deze van beide zijden van de
mantelbuisdirect bereikbaar zijn. Daartoe dient het trekkoord tenminste dezelfde lengte als de mantelbuis te
hebben.

MEET- EN VERREKENMETHODE

METING KABELLENGTE

In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 01 wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande kabel 4
meter extra grondkabel gerekend.

De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel vermenigvuldigd met een factor
1,03. In afwijking van artikel 26.07.01 lid 03 geschiedt de genoemde opmeting van de revisietekeningen.

Energiegrondkabels
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN GRONDKABELS
Ter plaatse van het kabelgat van de lichtmast een overlengte aanbrengen van 2 m.

Openbare Verlichting
Deelhoofdstuk 31.1
Aansluitingen

Aansluiting van verlichtingsobjecten

Te verstaan is onder:

c. aftakmof-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel van het verlichtingsobject wordt
aangesloten door middel van een splitsmof op energiegrondkabel voor openbare verlichting.

d. aansluitkabel: grondkabel die de energiegrondkabel {hoofdkabel) koppelt met het verlichtingsobject

TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
Verlichting
BEGRIPPEN

VERLICHTING

Te verstaan is onder:

a Buitenverlichting: Verlichting van woon- en verbliffsgebieden, wegen en terreinen;

b.  Openbare verlichting: Van overheidswege onderhouden verlichting van vrijtoegankelijke woon-, en
verbliffsgebieden, wegen en terreinen;

e: Lichtpunt: Lichtmast, overspanning of wandsteun met een of meerdere armaturen voorzien van een of
meerdere lampen.

Te verstaan is onder:

a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,
techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de
directie en de opdrachtgever.

b.  Functioneren: Het werken van installatie{onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
{onderdelen van de) installatie.
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AANSLUITINGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN
In afwijking van artikel 32.11.03 lid 01 van de Standaard 2020
Te verstaan is onder:

a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een
verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
b. In-uit-aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij hoge uitzondering, i.o. met opzichter/ directie)

c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het aansluitpunt van
het verlichtingsobject wordt afgemonteerd;

d. aftakmof-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel van het verlichtingsobject wordt
aangesloten door middel van een splitsmof op energiegrondkabel voor openbare verlichting;

e. aansluitkabel: grondkabel die de energiegrondkabel (hoofdkabel) koppelt met het verlichtingsobject.

KLEIN MATERIAAL

Te verstaan onder Klein materiaal:

Alle benodigde klein grijp materiaal. Bijvoorbeeld moeren, schroeven, geisoleerde ringkabelschoenen (AMP oog),
geisoleerde adereindhulsjes, vulcaniserende tape, e.d. Levering en aanbrengen van Klein materiaal wordt

geacht inclusief te zijn bij alle OVL werkzaamheden.

EISEN EN UITVOERING {VERLICHTING}

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard 2020 bij opslag de masten op houten onderslagen
leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de apslag van masten de benodigde
houten onderslagen ter beschikking.

Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening herstellen.
Reclameborden aan lichtmasten, PRIS-borden en abri's mogen niet door de aannemer verwijderd en

verplaatst worden. Deze werkzaamheden worden door derden verricht in opdracht van de gemeente.
Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder Knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Transport materizal van en naar opgegeven locatie binnen de betreffende gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit
geld ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de betreffende gemeente.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

Lichtmasten die op een voetpad met of zonder een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,60 meter van de
rijweg af te worden geplaatst. Lichtmasten die buiten de bebouwde kom staan dienen minimaal 1,00 meter van
de rijweg af te worden geplaatst.

De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,20 meter te bedragen.

Indien naast de trottoirband een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt,
dient een verlengmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het verplaatsen van een lichtmast
dient de aannemer artikel 34.12.07 te volgen.

Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximum van tien meter.

De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of andere
appervlaktelagen, de bovenzijde van de maaiveldbescherming zich minimaal 0,10 m en maximaal 0,15 m
boven het opperviak bevindt

De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de weg as (waar mogelijk) tegen de
rijrichting in. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

Op die plaatsen waar de bodemgesteldheid dit vereist, dient op aanwijzing van de opdrachtgever de mast te
worden voorzien van een grondanker en/ of voetplaat.

Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met schoon zand en
in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht, met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm?.

De naden tussen bestrating/betegeling en palen/lichtmasten dienen met Promaq o.g. gedicht te worden. Dik
30 mm, breedte variabel doch minimaal 10 mm. Verwerken volgens aanwijzingen leverancier. De
dichtingswerkzaamheden dienen direct na plaatsen lichtmast, plaats te vinden.

De 2 meter overlengte van de (aansluit-) kabel dient andergronds nabij het kabelinvoergat geplaatst te worden.
Het uitvoeren van het benodigde grondwerk en het invoeren van de aansluitkabel(s) in de lichtmast c.q.
verlichtingsobject behoren tot de werkzaamheden.

Na het aanbrengen van de lichtmast dient de deursluiting te worden ingevet met Kopervet.

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een maximale overlengte van ca. 0,4m
Schroefdraad van bevestiginsbout(en) voorzien van kopervet indien het materiaal van de bevestigingsbout{en)
afwijkt t.o.v. het materiaal van het schroefdraad.

Opmerking: montage instructies van fabrikant zijn leidend.
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AANSLUITEN/VERWIJDEREN LICHTMASTEN/ARMATUREN

De fasen, de nul en de aarde van de voedende kabel dienen links op de onderste zekering van de Fagetkast
te worden aangesloten. De afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering vande Fagetkast
aangesloten.

De zekeringen op de Fagetkast dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een maximum
waarde van I{n) =2 A.

Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit
in de Fagetkast kan komen.

Bij geopende mastdeur dient het aansluitkastje aanrakingsveilig te zijn, de afschermkap van de aansluitkast mag
uitsluitend met behulp van gereedschap losneembaar zijn.

Op é€én aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij
mag de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

Bij lichtmasten op het eigen net van de gemeente geldt: Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn
tussen de beschermingsleiding van de aansluitkabel (aansluitvoorziening) en de lichtmast.

Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de
aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tie wraps gestrekt langs de
hoofdkabel worden bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd. Als tijdelijke eindmof
moeten giet- of spuitmoffen worden

toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.

Bij elke lichtmast dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden gelegd. Ter plaatse van een aftakmof 1
meter opnemen.

Bij elk wandarmatuur dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient minimaal 2 meter kabel op slag te
worden gelegd.

In de Kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volgt;

IN 1 FASE NETTEN {avond-nacht) 3x2,5 en 3x10 mm?
bruin = OV 2 (avond)

zwart = OV 1 (nacht)

blauw = NUL

litze of geel/groen = aarde

IN 3 FASE NETTEN 4x2,5 en 4x10 mm?

bruin = OV L1

zwart = OV L2

grijs of zwart met stip of streep = OV L3

blauw = NUL

litze of geel/groen = aarde

Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset:

- De zwarte ader aansluiten op de onderste smeltpatroonhouder: = 'OV 1' schakeling.

- De bruine ader aansluiten op de bovenste smeltpatroonhouder: = OV2 schakeling
Kleuren en plaats van de aders in het muur aansluitkastje

- De zwarte ader aansluiten op de onderste smeltpatroonhouder: ='OV 1' schakeling.

- De bruine ader aansluiten op de bovenste smeltpatroonhouder: = OV2 schakeling
Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en slijtvast te
zijn. Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig

De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.
Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

VERBINDINGEN EN EIND/SPLITSMOFFEN
De aansluitkabel dient middels een aftakmof te worden verbonden aan de hoofdkabel.
De aansluitkabel dient voor de aansluitvoorziening in het verlichtingsobject te zijn gemonteerd op de aanwezige
klemmenstrook. De aardlitz wordt doorgelust van de klemmenstrook naar het aardpunt op de lichtmast.
Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,0 m bij de hoofdkabel en een overlap
aanbrengen van 1,0 m bij het kabelgat van de lichtmast.
Ter plaatse van elke lichtmast 4 m1 extra lengte in de aansluitkabel op rol leggen voor het kabelgat.
Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de daar voor
bestemde middelen of te worden gesoldeerd.
Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximale extra Kabellengte van tien meter.
Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het volgende:
- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel op een
eindmof te worden gelegd;
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te worden door
een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig;
- Krimpdoppen zijn niet toegestaan.
Als tijdelijke eindmof moet een gietmof worden toegepast.
Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden gemaakt met kunststof gietmoffen.
De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in de richting van
de eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste verbinding ontstaat.
Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels en gepantserde papier-loodkabels dienen gemaakt te
worden met kunststof gietmoffen.
Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden gemaak.
Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te warden gelast door middel van de daar
voorbestemde middelen.
Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximale extra kabellengte van tien meter.
Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het volgende:
Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel op een
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eindmof te worden gelegd;
Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te worden door
een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig;
Krimpdoppen zijn niet toegestaan.
Als tijdelijke eindmof moet een gietmof worden toegepast.

AARDING

De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben <= 1,5 Ohm.

De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm? en aangesloten op een aard
verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.

Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aardverdeelblok te zijn aangesloten en
onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De beschermingsleidingen dienen te
Zijn uitgevoerd als sternet.

Voedingskabels dienen gezien vanaf de voedingskast om de 300 meter voorzien te zijn van een aardpuls.
Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien van een
aardpuls.

Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter moeten hij een
grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind zijn voorzien van een
aardpuls.

De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen kabeloog M 8,
via het aardcontact van de lichtmast aansluitvoorziening aan de lichtmast te worden verbonden met een RVS
bout M 6 met RVS sluitring.

De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmast aansluitvoorziening op het daarvoor bestemde contact
te worden geaard.

In kabelmoffen en lichtmast aansluitvoorzieningen zijn verbindingen tussen de nuladers en aardeaders niet
toegestaan.

Eventueel aanwezige aarde-nul verbindingen dienen verwijderd te worden.

FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN
Bij het werken aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden
zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op een normale wijze kan functioneren.

AANBRENGEN EN AANSLUITEN VAN AANSLUITVOORZIENING

Er dient geen aarde-nul verbinding aanwezig te zijn.

Uitzondering hierop is voor masten die aangesloten zijn op het gereguleerd netwerk van Liander. Bij object
vervanging dient er een aarde nul verbinding aangebracht te worden op de standaard aansluitvoorziening. N.B.
Bij het ontkoppelen van masten van het gereguleerd netwerk van Liander en het heraansluiten op gemeente
solo netwerk dient de aarde nul

verbinding verwijderd te worden, tijdens de overname van een object.

De aardlitze van de aansluitkabel dient te worden gebruikt als beschermingsleiding {aarde).

Bij in-uit-aansluiting dient de voedende {in) kabel gemarkeerd te worden met rode tape.

Het metalen gestel van de lichtmast dient op een deugdelijke wijze verbonden te zijn met aarde.

Opmerking: een verbinding met aarde door montage van de aansluitvoorziening aan de lichtmast (schroef door
aansluitkast op glijmoerrails of gelijkwaardig) wordt als onvoldoende deugdelijk beschouwd.

Voorkeur gaat Uit naar aardlitze via aansluitkast vervolgens op aardpunt van lichtmast. Indien de bestaande
aardlitze niet lang genoeg is dan is het toepassen van een vereffeningsleiding toegestaan.

FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING NA WERKDAG

Na uitgevoerde werkzaamheden aan in installaties dienen deze installaties aan het einde van elke werkdag te
worden getest op functionaliteit.

Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels welke nog niet in
de lichtmast zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geisoleerd.

Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan bestaande of reeds nieuw in bedrijff genomen openbare
verlichtingsinstallaties, dienen deze door de daarvoor aangewezen monteur aan het einde van elke werkdag te
worden antstoken en getest op functionaliteit. Fouten dienen direct hersteld te worden.

De openbare verlichting dient te branden na einde werkdag.

GRONDWERK SLEUVEN

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen
kunnen beschadigen.

De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,30 meter en met een
verdichtingsgraad van 20 kg/cm?.

Met puin verontreinigde grond dient op kosten van de aannemer afgevoerd te warden naar een regionale
stortplaats.

Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwaortels dient voorkomen te warden. Voor alle
schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt de aannemer
aansprakelijk gesteld.

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht te worden.
Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van de aannemer gereinigd
te worden.

Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verhardingen in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en dienen op
eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van
het werkterrein te worden verwijderd.

INFORMATIEOVERDRACHT (VERLICHTING)
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34 13 O™ NORMEN EN EISEN (OVL)
70 De volgende normen en eisen worden aanvullend van toepassing verklaard voor de OVL:

NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie

NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie

NPR 13201-1 Richtlijn openbare verlichting

NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische installatie

NEN 1010:2007+C1:2008  Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening

NEN 10529 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal

NEN 10529 /A1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal

NEN 10529 /C1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal

NEN 10598-2-1 Verlichtingsarmaturen. Bijzandere eisen. Sectie 1 : Vaste armaturen voor algemene

toepassing

NEN 10598-2-2 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 2 : Inbouwarmaturen

NEN 10598-2-3 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 3 : Armaturen voor weg- en
straatverlichting

NEN-EN 40-1 Lichtmasten. Deel 1 Termen en definities

NEN-EN 40-2 Lichtmasten. Deel 2 Afmetingen en toleranties

NEN-EN 40-3 1 Lichtmasten. Deel 3 - 1 Ontwerp en verificatie Eisen voor karakteristieke belasting

NEN-EN 40-3 2 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door beproeving

NEN-EN 40-3 3 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door berekening

NEN-EN 40-4 Lichtmasten. Oppervlaktebehandeling van metalen lichtmasten

NEN-EN 40-5 Eisen voor stalen lichtmasten

NEN-EN -ISO 1461:1999 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzer en stalen voarwerpen -
Specificaties en beproevingen

NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanningsinstallaties

Los-5152 : [N Technische tekening - Elektratechnische symbalen

NEN-EN-IEC 61439-1:2011 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot en met de datum van inlichtingen van dit bestek.

Ten overvloede zijn de voorschriften van de Netbeheerder betreffende het aansluiten van verlichtingsobjecten
ap de energiegrondkabel van de netbeheerder op dit werk van toepassing. Zie deel 3, bepaling 01.09
71 De volgende documenten worden van toepassing verklaard:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
- SED Openbare Verlichting Programma van eisen {Laatste versie);
- S8ED Leidraad Inrichting Openbare Ruimte {LIOR) {Laatste versie).

34 13 ™ OVERDRACHT INSTALLATIE

01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente.

02 Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de directievoering
van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de gemeente en voorzien te zijn van:
- de deelopdracht/projectnaam;
- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;
- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;
- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de energieleverancier bekend is.

05 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:
- {bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampére per eindgroep;
- {bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampére

van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

06 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen, kabelmofschetsen en
meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd. Zie Deel 3, bepaling 01.29.01

07  Als het project aan het politiekeurmerk moet voldoen, is een akkoordverklaring van een daartoe gerechtigde
instantie een anderdeel van de oplevering.

08 Tijdens de oplevering dienen Kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.

09 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet opgeleverd
beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip plaatsvinden.
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OBJECT BEHEER SYSTEEM {OBS)

Buiten de ondergrondse gegevens dienen de bovengrondse gegevens gemuteerd te worden in het OBS
{Object Beheer Systeem) van de SED gemeentes. Deze gegevens worden ook deels ingevuld bij de
aansluitschetsen. De werkvoorbereider van de gemeente bereidt de werkzaamheden voor door de
ontwerpgegevens (verlichtingsobjectgegevens, coérdinaten en

dergelijke) van het goedgekeurde definitieve ontwerp in het OBS te plaatsen. De opdrachtnemer verwerkt de
mutaties aan de installatie in het OBS. De apdrachtgever stelt inloggegevens beschikbaar aan de
opdrachtnemer. De opdrachtgever blijft eigenaar van alle in de systemen vastgelegde data. Hiervoor zal na
opdrachtverlening een geheimhoudingsverklaring

worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de apdrachtnemer.

De aannemer is verantwoordelijke en draagt de kosten voor de training en instructie van medewerkers voor
wat betreft het OBS van de gemeente.

De opdrachtnemer dient de hierna volgende punten te controleren, aan te vullen en afwijkingen te muteren.

- Mutaties en aanvullende informatie dienen binnen twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden aan
een verlichtingsobject in het OBS verwerkt te zijn. Aanwezige gegevens in het OBS dienen gecontroleerd te
worden op juistheid.

- Lichtpuntnummer overeenkomstig met de lichtmaststicker.

- Aangesloten fasekleur van het verlichtingsobject.

- X, y-codrdinaten van de locatie van het verlichtingsobject.

- Gegevens lichtmast/uithouder: materiaal /type, lichtpuntnummer, lichtpunthoogte, uithouderfarmatuurdrager
type en lengte, paaltop, cilindrisch of conisch, RAL kleur, plaatsingsdatum.

- Gegevens armaturen: fabricaat, armatuurtype, optiek/lensconfiguratie, fitting, lichtbron, lichtstroom, vermogen,
VSA/driver type, dimmer type, dim instellingen, RAL kleur, plaatstingsdatum.

- Gegevens aansluitvoorziening: type en toegepaste beveiling en waarde.

- Als er een situatie foto ontbreekt met duidelijk het abject in de omgeving waar deze staat, dan dient deze
toegevoegd dan wel ververst te worden. Fotanaam opbouw moet zijn objectnummer plus datum: Bijvoorbeeld
LMO1-517_20210631. Let op! Als er een detail foto nodig is wordt hier specifiek om gevraagd. Als er een foto
gevraagd wordt is dit altijd het object in de

omgeving foto.

- Aangeboden foto's dienen op de volgende wijze opgebouwd te zijn: (LM/kast nummer)_{datum)_{mogelijk
aanvulling).

- IBOV Aansluitschets moet toegevoegd worden. Hier wordt om gevraagd in elk OBS project. Voor het vrij
domijn is dit de IBOV aansluitschets PDF {DWG moet gemaild worden naar de beheerder).. Bij gereguleerd
domijn {Liander) is de APP-CAD revisie PDF. Voor beide geldt de volgende bestandnaam opbouw, objectnummer
plus datum: Bijvoorbeeld LM01-517_

20210631

Na verwerking van {een deel van) de revisiegegevens dient de opdrachtnemer een gereedmelding aan de
opdrachtgever te verstrekken. Bij het constateren van afwijkingen in het OBS met de werkelijkheid, dan dient de
opdrachtnemer deze aan te passen.

De apdrachtgever {toezichthouder) en opdrachtnemer houden bij het einde van het project een
apleveringsronde. Hierbij worden de revisiegegevens gecontroleerd en na goedKeuring worden de mutaties
definitief gemaakt. De opleverronde dient de opdrachtnemer met de toezichthouder af te stemmen.

PLANNING

De aannemer stuurt per email, elke woensdag voorafgaand aan de week een gedetailleerde planning van de uit
te voeren werkzaamheden voor de komende week.

Bij wijzigingen zal de aannemer de directievoerder hiervan direct op de hoogte stellen.

Wekelijks zal de aannemer met de directievoerder / opzichter van de gemeente overleg hebben met betrekking
tot de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens dit overled zullen de verschillende Kleine opdrachten warden
toegelicht. En indien nodig op locatie nader worden uitgelegd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERLICHTING

GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

In aanvulling op artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De aannemer garandeert gedurende 52 weken na het aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten
hoogste 1,0 % van de rechtstand van de lichtmasten.

Binnen de garantietermijn dienen alle storingen en/of gebreken als gevolg van ondeugdelijke materialen of
werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Vanaf het moment dat de directie de
storing of het gebrek aan de aannemer meldt, is de aannemer aansprakelijk voor alle vervolgschade die deze
storing of het gebrek veroorzaakt of

veroorzaakt heeft.

De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de storing of het gebrek binnen 24 uur te verhelpen in nauw
averleg met de directie. Wordt deze termijn overschreden dan zal de directie voor herstel zorgdragen op kosten
van de aannemer.

GARANTIE KABELMOFFEN
De aannemer garandeert gedurende vijf jaar de door hem aangebrachte kabelmoffen op een goede en
waterdichte verbinding.
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GARANTIE INSTALLATIES

De aannemer garandeert gedurende twaalf maanden de juiste werking van de installaties.

Op zijn kosten verhelpt de aannemer eventuele storingen of vervangt onderdelen welke fabricagefouten
vertonen. Hiertoe behoren tevens het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige of niet
juist uitgevoerde montages.

De aannemer zal zorgdragen voor een storingswachtdienst 24/7 welke op 1 telefoon nummer te bereiken is.
Het gegevens aver de storingswachtdienst dient in de kick-off meeting of eerste bouwvergadering aan de
directie te worden overhandigd. Bij een gemelde staring zal de aannemer de eerstvolgende werkdag
aanvangen met het verhelpen van de storing.

Indien het een urgente storing is, te bepalen door de opdrachtgever, zal de aannemer binnen 4 uur aanvangen
met het verhelpen van de storing.

Indien gebreken worden geconstateerd in, door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, dient dit
door de aannemer te worden hersteld en zullen de kosten worden verrekend.

GARANTIE STORINGEN

Binnen de garantietermijn dienen alle storingen en/ of gebreken als gevolg van ondeugdelijke materialen of
werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Vanaf het moment dat de directie de
storing of het gebrek aan de aannemer meldt, is de aannemer aansprakelijk voor alles vervalgschade die deze
storing of het gebrek veroorzaakt.

De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de storing of het gebrek binnen 24 uur te verhelpen in nauw
overleg met de directie. Wordt deze termijn overschreden dan zal de directie voor herstel zorgdragen op kosten
van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN {VERLICHTING}

METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND
De aannemer verstrekt een rapport met de gegevens van het meten van de aardverspreidingsweerstand van
de aardingsvoorzieningen, binnen vijf werkdag na het meten, schriftelijk aan de directie.

MAATVOERING
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de maatvoering van de onderdelen in het werk.

ENERGIE-AANVRAAG
De sannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansiuiting bij de netbeheerder t.b.v.
de nieuw te plaatsen danwel te vervangen OV meetverdeelkasten.

TOEGANKELIJKHEID WONINGEN EN BEDRIJVEN

Toegangen naar woningen en bedrijven dienen altijd toegankelijk te zijn.

Als de verwachting is dat er hinder kan optreden t.g.v. uit te voeren ovl werkzaamheden dient hierover met de
bewaners/bedrijven vroegtijdig gecommuniceerdte worden, dit valt onder de verantwoardelijkheden van de
aannemer en Kosten hiervoor zijnniet op te voeren.

MELDINGSPLICHT GEBREKEN

De aannemer meldt gebreken direct telefonisch aan de directie bij gevaarlijke situaties, anders melden via het
Object Beheer Systeem, onder gebreken wordt verstaan:

- lichtmasten welke scheef staan;

- aangereden lichtmasten;

- ontbrekende mast deuren;

- elektrotechnische gevaren;

- etc.

BOUWSTOFFEN (VERLICHTING)

LICHTMASTEN
De te leveren lichtmasten dienen te voldoen aan NEN-EN 40-2 & NEN-EN 40-5.

LICHTBRONNEN
De te leveren lichtbronnen zijn beschreven conform de International lamp coding system {ILCOS)
IEC 6123:2010+A1:2013.

VOORSCHAKELAPPARATUUR
De te leveren voorschakelapparatuur zijn beschreven conform de International lamp coding system (ILCOS)
IEC 6123:2010+A1:2013.
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NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

Objecten {lichtmast en kasten) dienen voor het aanbrengen van nummers een opperviaktebehandeling te
andergaan voor een goede hechting. Op de plaats van aanbrengen de oppervlakte vuil-, vocht en vetvrij
maken. Indien nodig licht opschuren Gepoedercoate masten mogen niet geschuurd worden. In het geval dat
oude stickers vervangen worden, lijmvrij

maken, hechting bevorderen en nieuwe sticker aanbrengen.

Objectnummer dient direct bij plaatsing aangebracht te warden bij droog weer en bij een temperatuur niet lager
dan vijf graden Celsius. Plaats van aanbrengen: horizontaal op de lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 m en
2,20 m, onder een hoek van 45 graden t.0.v. de wegas en vanaf de rijrichting leesbaar. Er mogen geen zuurstof
bellen tussen object en sticker

Zitten en het doorprikken van deze bellen is niet toegestaan i.v.m. het beschadigen van de UV laminaat. Voor
nostalgische objecten geldt een zo leesbaar en klein mogelijke sticker onder armatuur aanbrengen. Cbjecten
waar het lastig is stickers aan te brengen, locatie in overleg met directie.

Objectnummer worden bepaald door de OVL beheerder.

Materiaal gebruikt voor objectnummers dient UV-bestendig te zijn, een gele ondergrond te hebben met zwarte
opdruk.

Het plaatsen van nummering bij bijzondere objecten, wandarmaturen, siermasten, viaduct- en tunnelverlichting
geschiedt in overleg met de directie.

Verlichting, beheer en onderhoud
EISEN EN UITVOERING (VERLICHTING, BEHEER EN ONDERHOUD)

DEFINITIES

Te vestaan is onder:

a.  Storing: Het niet naar beharen functioneren van een installatie {onderdeel), alsmede een verstoord
aanzicht van het object;

b.  Niet urgente (normale) storingen boven- en ondergronds: Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden
tot levensgevaarlijke situaties;

c. Spoedeisende (zeer urgente) storingen bovengronds: Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer
of de omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties;

d. Spoedeisende (urgente) storingen bovengronds: Hieronder worden alle werkzaamheden gerekend
die ten grondslag liggen aan of de oorzaak zijn van de als "zeer urgent zijnde" aangemerkte
storingsmeldingen.

SPOEDEISENDE STORINGEN / AANRIJDINGEN

In geval van schade dient de opdrachtnemer de mast, indien nodig, veilig te stellen of te verwijderen. Indien de
schade geen veiligheidsrisico heeft, dient de opdrachtnemer eerst met de directie in contact te treden. Indien de
lichtmast is aangesloten op het gereguleerde net dient de netbeheerder gewaarschuwd te worden t.b.v.
demontages van de

aansluitbekabeling.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Deelhoofdstuk 62.1
Eisen en uitvoering

Algemeen

Het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2015 is van toepassing en wordt uitgebreid met:

'Bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het

bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij

werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met:

CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de

bebouwde kom - richtlijnen.

Deze vervanging geldt uitsluitend voor materiaal en materieel welke moet voldoen aan de eisen gesteld in

CROW-publicatie 96b.

De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37,
Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.'

Voor dat de werkzaamheden aanvangen dient de aannemer een tekening aan de opdrachtgever te

overhandigen met de positie van alle benodigde verkeersafzettingen volgens CROW 96b

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro {€ 450,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebreke stelling nodig is.

Bijbehorende verplichtingen
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Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen
van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer warden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voaorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
¢.g. uitgangen.

Funderingslagen
Deelhoofdstuk 80.1
Eisen en uitvoering - Verhardingslagen van steenmengsel

Hoogteligging
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Informatie overdracht - Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak
De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het
proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

Bijbehorende verplichtingen - Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak
Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de
door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

Meet- en verrekenmethoden - Verhardingslagen van steenmengsel

Verdichtingsgraad; proefvak

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere
toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.
Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4),
de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1980), de grindmethode {proef 7), of de nucleaire methode {proef
8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de
eenpuntsproctordichtheid {proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge dichtheid
bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03,
vermenigvuldigd met 100%.

Elementenverhardingen

Deelhoofdstuk 83.1

Eisen en uitvoering - Elementenverhardingen

Eisen aan het resultaat

Tot het aanbrengen van de bestrating behoort tevens het benodigde hak-, knip- en zaagwerk.
Het op maat brengen van betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine gebeuren.

Uitzetwerk straatwerk op stenen-/tegelmaat behoort bij de werkzaamheden te zijn inbegrepen.

Informatie overdracht - Elementenverhardingen
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Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door achterpaden
Talud: Geen beperkingen
Verband: beperkingen t.g.v. uitstapstroken,molgoten, figuraties en aansluitingen
Materialen: Geen beperkingen

b.  Adequate opslag voor mechanische pakketten is: aanwezig

c.  Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier{s);De aannemer moet de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:
N.v.1.

d.  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Voor WRM is het opleverschema van de woningbouw leidend

Werkplan en logboek bestratingswerk
De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2010 zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van

CROW-publicatie 324:

Ruimte: Beperkingen in ruimte door achterpaden

Talud: n.v.t.

Verband: Betreft uitstapstroken, molgoten, figuraties en aansluitingen

Materialen: n.v.t.
b.  Adequate opslag voor mechanische pakketten: mogelijk binnen het werkterrein in overleg met de directie
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

Mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen

Het aanbrengen van elementenverhardingen dient in overeenstemming te zijn met hetgeen is verwoord in
CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen van elementenverhardingen®, zoals deze drie maanden voor
de dag van de aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie
beharen mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door de CROW uitgegeven aanvullingen of
aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende
richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.
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Toelichting grondslagen

In dit decument kunt u secties vinden die cnleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grendslag in onderstaand overzicht.

BlArt. 51lid2sube

Het belang van de cpenbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persconlijke levenssfeer van betrokkenen



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



