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ESTEKS- EN- IOEVEELHEID RIIS OTAAL BEDRAG
FOST- OMSCHRIIVING HEID IRESULTAATS- FER EENHEID N EURC
INUMMER VERPLICHTING N EURC
1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
101 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
1011 Opbreken opsluitbanden
101130 |Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m
1013 Opbreken trottoirbanden
101320 |Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m
101340 |Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m
102 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
1021 Opbreken betontegels
102110  |Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. m2
102120 |Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. m2
102130 |Opbreken visbektegels 300 x 300 x 60 mm, grijs. m2
102140 |Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs. m2
102150 |Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs. m2
1023 Opbreken betonstraatstenen
102310 |Opbreken BSS KF 80 mm zwart, inrit. m2
102320 |Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg. m2
102330 |Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg. m2
102340 |Opbreken BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider. m?2
1027 Opbreken diverse verhardingen
102710  |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2
102720 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2
102730 |Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten. m2
102740 |Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten. m2
102750 |Opbreken ongewapende betonverharding. m2
1028 Verwijderen funderingslagen
102810 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
1029 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
102910 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels. m2
102920 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS. m2
102930 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonplaten. m2
103 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
1032 Zaden asfaltverharding
103210 |Zagen verharding, ld= 200 mm. m
1033 Opbreken asfaltverharding bouwwegen in plan
103310  |Opbreken niet-teerhoudend asfalt, I[d= 70 mm. m2
103320 |Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton
1035 Opbreken asfaltverharding Streekweg
103510 |Opbreken niet-teerhoudend asfalt, Id= 200 mm. m2
103520 |Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton
1037 Opbreken goottegels
103710  |Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs. m
1039 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt
103910 | Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt. EUR
103920 |Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210. EUR
104 OPBREKEN TERREININRICHTING
1041 Opbreken wegbebakening
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104120  |Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st
1047 Opbreken hekwerken
104710  |Verwijderen schrikhek, type BB16-1 (5,00m). t
104720 |Verwijderen schrikhek, type BB16-2 (2,00m). t
104730 |Verwijderen schrikhek, type BB15-2 {(4,00m). t
104740  |Verwijderen schrikhek, type BB15-2 {(4,00m). t
1048 Diverse terreininrichting
104810 |Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken. st
105 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
1055 Maaien en frezen grasmat
105510 |Maaien gewas. are
105530 |Frezen grasmat. are
1057 Stamommanteling
105710 | Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m. st
106 OPBREKEN LEIDINGWERK
1061 Opbreken kolken en putten
106110  |Verwijderen straatkolk, materiaal beton/gy. st
106120 |Verwijderen trottoirkolk, materiaal beton/gy. st
106130  |Verwijderen straatkolk, materiaal kunststof/gy. st
1062 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
106220 |Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen. m
106230 |Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st
106240 |Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st
2 GRONDWERK
201 GROND ONTGRAVEN
201010 |Grond ontgraven uit cunet trottoirs. m3
201020 |Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en inritten. m3
201030 |Grond ontgraven uit cunet rijwegen. m3
202 GROND VERVOEREN
202010  |Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur. m3
202020 |Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur. m3
203 GROND VERWERKEN
203010 |Zand verwerken in cunet rijwegen. m3
203020 |Zand verwerken in cunet trottoirs. m3
203030 |Zand verwerken in cunet inritten/parkeervakken. m3
203110  |Grond verwerken in vervallen cunetten. m3
203120 |Grond verwerken in bermen. m3
203130 |Grond verwerken in bermen. m3
203140 |Grond verwerken in tijdelijk depot. ma3
204 GROND LEVEREN
204010 |Leveren zand. m3
205 GRONDVERBETERING BOMEN
2051 Grondverbetering bomen
205110 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3
205120 |Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal). m
209 VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN
209010 aspecten en veiligheidsklassen, droog. EUR
209030 |Uitvoeren AP-04 partijkeuring.

rst

OTAAL BEDRAG
N EURC
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3 LEIDINGWERK
30 LEIDINGWERK
302 PUTTEN EN KOLKEN
3023 Putranden met deksels
302310  |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st
302320 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st
302330 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. t
302340 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. t
3027 Kolken
302710  |Leveren kolkonderbak van kunststof. t
302720 |Leveren kolkkop van gietijzer. t
302730 |Lev. en aanbr. trottoirkolk, kunststof/gietijzer. t
302740 |Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer. t
302750 |Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer. t
302760 |Reinigen kolken. t
302770 |Rioolslib vervoeren. on
303 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
3032 Inlaten en opzetters kolkaansluitingen
303210  |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125. t
303220 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125. t
303230 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof & 125 mm. t
303240 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp & 125 mm. t
303250 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°. t
303260 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°. t
303270  |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
303280  |Afwerken zandbed. m2
303280 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2
3034 Kolkaansluitleidingen & 125 mm
303410  |Lev. en aanbr. PVC-buis @ 125 mm, RWA. m
303420 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk & 125 mm. t
303430 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk & 125 mm. Et
303440 |Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, RWA. t
303450 |Maken doorvoer in beschoegiing. st
3035 Kolkaansluitleidingen & 160 mm
303510  |Lev. en aanbr. PVC-buis & 160 mm, RWA. m
303520 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk & 160 mm. t
303530  |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk @ 160 mm. Et
303540 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop 160-125 mm. t
304 AANSLUITINGEN
304010 |Droogzetten riolering. EUR
3041 Droogzetten in de leidingen
3042 Bronbemaling
304240 |Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling. t
305 RIOOLREINIGING
305010  |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305020 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305030 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305040 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305050 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305080 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
305070  |Rioolslib vervoeren. on
306 RIOOLREINIGING
306010 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
306020 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
306030 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
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306040 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
306050 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
306080 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m
306070 |Rioolslib vervoeren. ton
307 RIOOLINSPECTIE
307010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
307020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
307030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
307040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
307050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
308 RIOOLINSPECTIE
308010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
308020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
308030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
308040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
308050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
309 DIVERSEN LEIDINGWERK
309010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR
309020 |Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR
4 VERHARDINGEN
40 ELEMENTENVERHARDING
401 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
4011 Funderingslagen
401110  |Afwerken zandbed. m2
401130 |Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,25 m. m2
401140 |Aanbrengen ongebonden steenmengsel Id= 0,35 m. m2
401150 |Leveren en aanbrengen ongebonden steenmengsel Id=0,10 m. m2
4011680 |Lev. en aanbr. straatlaag zand, Id= 50 mm. m2
4013 Straatlagen
401310 | Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding. m2
101320 Lev. en aanbr. straatlaag zand, Id= 50 mm. m?2
403 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
4031 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm
403110  |Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs. t
403120 |Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs. t
403130 |Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs. t
403140 |Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs. t
403150 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs. m
403160 |Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm. st
4032 Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm
403210 |Leveren rechte opsluitband 100/250 x 300 mm, grijs. st
403250 |Aanbrengen apsluitbanden 100/250 x 300 mm, grijs. m
403260 |Pasmaken van betonbanden, 100/250 x 300 mm. st
4033 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm
403310  |Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs. t
403320 |Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs. t
403330 |Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs. st
403350 |Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs. m
403360 |Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm. st
4034 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm
403410 |Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs. st
403450 |Aanbrengen apsluitbanden 200 x 250 mm, grijs. m
403460 |Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm. st
4035 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm
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403510 |Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs. t
403520 |Leveren bochtband trott.band 130/150x250 mm, grijs. t
403530 |Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs. t
403540 |Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs. t
403550 |Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs. t
403560 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs. m
403570 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs. m
403580 |Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm. t
4036 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
403610 |Leveren rechte trott.band 180/200x250 mm, grijs. t
403620 |Leveren bochtband trott.band 180/200x250 mm, grijs. t
403640 |Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs. st
403650 |Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs. st
403670 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, grijs. m
403680 |Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm. st
4037 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm
403710 |Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm, grijs. t
403720 |Leveren bochtband geleideband 50/200x250 mm, grijs. Et
403740 |Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, grijs. t
403770  |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, grijs. m
403780 |Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm. st
4038 Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm
403810 |Leveren rechte rabatbanden 400x200 mm, grijs. st
403870 |Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm, grijs. m
403880 |Pasmaken van betonbanden, 400x200 mm. st
4039 Aanbrengen inritbanden
403910  |Leveren inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs. m
403920 |Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs.. m
403930 |Leveren inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs. m
403940 |Aanbrengen inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs.. m
403950 |Leveren inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs. m
403960 |Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs.. m
405 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
1051 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm
405110  |Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. st
405120 |Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs. st
405130 |Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs. m2
405140 |Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs. m2
1052 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm
405210  |Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood. t
405220 |Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood. t
405230 |Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood. m2
405240 |Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood. m2
405250 |Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm. t
1053 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm
405310 |Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.
405320 |Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs. t
405330 |Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs. m2
405340 |Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm. t
1054 Aanbrengen betonstraatstenen rood
405410 |Leveren BSS KF 80 mm, rood. t
405420 | Leveren bisschopsmutsen, rood. t
405430 |Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, rijweg. m2
405440 |Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, inritten. m2
4055 Aanbrengen betonstraatstenen zwart
405510 |Leveren BSS KF 80 mm, zwart. t
405520 |Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, inrit. m2
405530 |Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langsparkeren. m2
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405540 |Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, haaksparkeren. m2
4056 Aanbrengen betonstraatstenen grijs
405610 |Leveren BSS KF 80 mm, grijs. t
405620 |Leveren bisschopsmutsen, grijs. t
405630 |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, plateau. m?2
405640 |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek. m
405650 |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strekken. m
405660 |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken. m
405670 |Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strek molgoot. m
405680 |Aanbrengen BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider. m2
1057 Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart
405710  |Leveren BSS KF 80 mm, rood/zwart. t
405720 |Leveren bisschopsmutsen, rood/zwart. st
405730 |Aanbrengen BSS KF 80 mm rood/zwart, plateaus. m2
4058 Aanbrengen betonstraatstenen geel
405810 |Leveren BSS WF 80 mm, geel. st
405820 |Aanbrengen BSS WF 80 mm geel, plateau. m2
4059 Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit
405910  |Leveren BSS KF 80 mm, wit. t
405920 |Leveren BSS KF 80 mm, zwart. t
405930 |Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering. m?2
405940 |Leveren BSS KF 80 mm, wit. st
405950 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken 0,10 m. m
405960 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken, 0,30 m. m
405970  |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, 1-1, 0,10 m. m
405980 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering. m
407 DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING
4071 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm
407110  |Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. st
407120 |Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2
407130 | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2
408 HALFVERHARDING
408010 |Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke. m2
409 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
409010 | Invegen straatwerk met zand. m2
408020 |Invegen straatwerk met zand. m2
408030 |Invegen straatwerk met brekerzand. m2
409040 | Invegen straatwerk met brekerzand. m2
41 ASFALTVERHARDING
413 ASFALTVERHARDING
4139 Aanbrengen goottegels
413910 |Leveren goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs. st
413920 |Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs. m
42 BETONVERHARDING
421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
4213 Funderingslagen
421310 |Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen. m2
421320 |Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,10 m. m2
423 BETONVERHARDING
423010 |Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2
423020 |Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2
423030 |Aanbrengen textuur betonopperviak. m2

OTAAL BEDRAG
N EURC
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5 TERREININRICHTING

501 AANBRENGEN BEBORDING

501010  |Lev. en aanbr. verkeersbordpalen. t

501020 |Lev. en aanbr. verkeersbordpalen. t

501030 |Lev. en aanbr. verkeersborden. t

501040 |Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. t

501050 |Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st

502 AANBRENGEN HEKWERKEN

502010  |Lev. en aanbr. schrikhek, type BB15-2 (5,00m). st

503 AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING

503010  |Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis. st

503020 |Aanbrengen mantelbuis PVC @& 125 mm. m

503030 |Aanbrengen mantelbuis PVC & 125 mm. m

504 AANBRENGEN BESCHOEIING {ONDERWATER)

504010 |Aanbrengen combipalen st

504020 |Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen. m

504030 |Aanbrengen kunststof gordingen. m

506 AANBRENGEN VERANKERINGEN

506010 |Aanbrengen verankering. st

506020 |Aanbrengen ankerschot. st

506030 |Aanbrengen verankering. t

506040 |Aanbrengen ankerschot. t

506050 |Aanbrengen verankering. t

506060 |Aanbrengen ankerschot. t

6 KUNSTWERKEN

61 COMPOSIET BRUGGEN G, H,l1en J

6101 Berekeningen en tekeningen

610110  |Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR

6102 Fundering

610210  |Leveren verharding van prefab. betonplaten. st

610220 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st

6103 Composietbruggen

610310 |Leveren en aanbrengen compaosiet bruggen. st

62 STEIGERBRUG L

6201 Berekeningen en tekeningen

620110 |Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR

620120 |Maken sonderingen. st

620130 |Uitvoeren hoogtemeting. st

6202 Palen

620210  |Lev. en aanbr. kunststof palen & 200 mm. Et

620220 |Lev. en aanbr. kunststof palen & 200 mm. t

6203 Dwarsliggers

620310  |Lev. en aanbr. kunststof dwarsliggers.

620320 |Lev. en aanbr. azobé dwarsliggers.

620330 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers. EUR

6204 Langsliggers

620410 |Lev. en aanbr. azobé langsliggers.

620420 |Lev. en aanbr. azobé langsliggers.

620430 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers. EUR
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6205 Leuningstijlen

620510 |Lev. en aanbr. [ teuningstij. t
620520 |Lev. en aanbr. azobé opvulklossen. t
620530 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR
620540 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR
6206 Leunindregels en bovenredgels

620610 |Lev. en aanbr. leuningregel. st
620620 |Lev. en aanbr. bovenregel. st
620630 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels. EUR
620640 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bavenregels. EUR
6207 Dekdelen

620710  |Lev. en aanbr. EDPM-stroken. st
620720 |Lev. en aanbr. kunststof dekdelen. st
620730 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen. EUR

6208 Kaopplanken

620820 |Lev. en aanbr. kunststof kopplanken. st
620830 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken. EUR
7 OPENBARE VERLICHTING

701 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7011 Toegankelijkheid
701120  |Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegverf st
703 GROND- EN KABELWERK

7032 Sleuf graven

703210  |Graven en aanvullen sleuf {diepte tot 0.60 m). m

7035 Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen

703570  |Lev. en aanbr. kabelbuis PVC @110 mm st
7036 Leveren en aanbrengen kabels

703630 |Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2. m
703680 |Aansluiten energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2. st
7037 Leveren en aanbrengen kabelmoffen

703710 |Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegrondkabel. st
703720 |Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegrondkabel. st
705 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

7051 Plaatsen en sansluiten lichtmasten

705110 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st
705120 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st
705130 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st

7053 Verplaatsen verlichtingsobijecten

705310 |Verplaatsen verlichtingsobject. st
706 LEVERANTIES

7061 Leveren lichtmast

706140 |Lev.Im Iph 4,5 m (SED_4,5TVCIL-PT-60) st
7062 Leveren armaturen

706210 |Leveren verlichtingsarmatuur KFK. st
706220  |Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small Il {16). st

706230 |Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small Il (16). rst
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707 Bijkomende werkzaamheden
707010  |Leveren en aanbrengen objectnummer st
709 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
7091 Testen installatie
709110 | Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR
708120 |Testen OVL-installatie. EUR
7093 Meetrapporten en revisietekeningen
709310 |Maken meetrapporten. EUR
8 WERK VAN ALGEMENE AARD
801 VERKEERSMAATREGELEN

8011 Afzettingen

801140 |Toepassen van afzetting(en) op enkelbaanswegy. EUR

8013 Omleidingen

801310 |Opstellen verkeersplan. EUR
801320 |Opstellen verkeerstekening{en). EUR
801330 |Plaatsen vooraankondigingsborden. EUR
801340 |Toepassen omleidingsroutes. EUR
802 BEREIKBAARHEID

8021 Loopschotten
802110 | Toepassen platen of schotten {voetgangers). EUR

8023 Rijplaten

802310 | Toepassen rijplatenbaan. EUR
803 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

803010 |Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. EUR
803020 |Instandhouden tijdelijk opslagdepot. EUR
803030 | Verwijderen tijdelijk opslagdepot. EUR
805 UITZETWERKZAAMHEDEN

805010  |Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR
805020 |Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. EUR
807 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

8071 Inzetten personeel

807110 |Inzetten van werknemer, grondwerker. uur
807120 |Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel. uur
807130 |Inzetten van werknemer, verkeersregelaar. uur
8073 Inzetten materieel

807310  |Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3. uur
807320  |Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3. uur
807330 |Inzetten van een vrachtauto. uur
807340 |Inzetten van een wiellader. uur
807350 |Inzetten van een veeg/zuigauta. uur
808 ALGEMEEN

8081 Algemeen tijdschema

808110  |Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR
808120 |Opstellen algemeen tijdschema. EUR
808130 |Opstellen faseringsplan. EUR
808150 |Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier. EUR

8083 Straatwerkplan
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808310 |Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
8085 Informatievoorziening
808510  |Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden. EUR N
808520 |Bijhouden Klachtenregistratie. EUR N
8087 Cotrdinatieverplichting
808710  |Codrdinatieverplichting aannemer. EUR N
8089 Bijkomende werkzaamheden

808910 | Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week -

SUBTOTAAL
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IBESTEKS- EEN- HOEVEELHEID FRIJS [TOTAAL BEDRAG
FOST- HEID IRESULTAATS- FER EENHEID N EURC
INUMMER VERPLICHTING N EURC
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten van werkterrein. EUR N
910020  |Opruimen werkterrein. EUR N
910030  |Aan- en afvoer materieel. EUR N
910040 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
910050 |V&G-codrdinatie. EUR N
910060 |Afsluitkosten premies/verzekeringen EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95
950010 | Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR
950020 | Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen. EUR
950030 |Stelpost: Kosten voortkomend uit faseringsplan EUR
950040 | Stelpost: Aanvullende kosten voortkomend uit engineering EUR
950050 | Stelpost: Tijdelijke voorzieningen voor aanvang woonrijp maken [EUR
en na oplevering woningen
96
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT {0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR




Toelichting grondslagen

In dit decument kunt u secties vinden die cnleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grendslag in onderstaand overzicht.

I Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de cpenbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



