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Behoort bij 18HB0417-BE-WRM

Engineering Reigersborg V te Hoogkarspel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaara 2020) behorende bij het
INnschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) HB Adviesbureau

Gevestigd te

=)

Gevestigd te: ,

C)

Gevestigd te: ,

(BI] een natuurliik persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bl een natuurlijk persoon de woonplaats, blj een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG '
NEURQO

101

1011
101130

1013
101320

101340

102

1021
102110

102120
102130
102140
102150

1023
102310

102320
102330
102340

1027
102710

102720
102730
102740
102750

1028
102810

1029
102910

102920
102930

103

1032
103210

1033
103310

103320

1035
103910

103520

1037
103710

1039

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

OPBREKEN OPSLUITBANDEN

Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.

OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

OPBREKEN BETONTEGELS

Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.
Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.
Opbreken visbektegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.
Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, gris.
Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken BSS KF 80 mm zwart, inrit.

Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.

Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.

Opbreken BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.

OPBREKEN DIVERSE VERHARDINGEN

Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten.
Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten.
Opbreken ongewapende betonverharding.

VERWLIDEREN FUNDERINGSLAGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag.

BlKOMENDE WERKZAAMREDEN OPBREKEN STRAATWERK

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonplaten.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

ZAGEN ASFALTVERHARDING

Zagen verharding, ld= 200 mm.

OPBREKEN ASFALTVERHARDING BOUWWEGEN IN PLAN

Opbreken niet-teerhoudend astalt, Id= 70 mm.
Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.

OPBREKEN ASFALTVERRARDING STREEKWEG

Opbreken niet-teernoudend asfalt, la= 200 mm.
Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfali.

OPBREKEN GOOTTEGELS

Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.

BlLKOMENDE WERKZAAMHEDEN OPBREKEN ASFALT
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103910 |Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt. FUR 1,00
103920 |Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210, EUR 1,00

P

o

104 OPBREKEN TERREININRICHTING

1041 |OPBREKEN WEGBEBAKENING
104120 |Verwideren reflectorpalen of bermplanken. st 2,00 [V

1047 |OPBREKEN REKWERKEN

104710 |Verwijderen schrikhek, type BB16-1 (5,00m). | 1,00 |V
104720 |Verwijderen schrikhek, type BB16-2 (2,00m). | 2,00 |V
104730 |Verwijderen schrikhek, type BB15-2 {4,00m). st 7,00V
104740 |Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m). | 2,00 |V
1048 |DIVERSE TERREININRICHTING

104810 |Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken. st 32,00 |V
105 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN

1055 |MAAIEN EN FREZEN GRASMAT

105510 [Maalen gewas. are 223,00 |N
105530 [Frezen grasmat. are 223,00 |N
1057  |STAMOMMANTELING

105710 | Toegpassen stamommanteling, tot 0,3 m. | 3,00 [N
106 OPBREKEN LEIDINGWERK

1061 |OPBREKEN KOLKEN ENPUTTEN

106110 |Verwljderen straatkolk, materiaal beton/gy. st 1,00 |V
106120 [Verwijderen trottoirkolk, materiaal beton/gy. st 3,00 |V
106130 |Verwi|jderen straatkolk, materiaal kunststof/gy. st 76,00 |V
1062 |OPBREKEN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

106220 |Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen. m 250,00 |V
106230 [Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 119,00 [V
106240 |Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 1,00 |V
? GRONDWERK

201 GROND ONTGRAVEN

201010 [Grond ontgraven uit cunet trottoirs. m3 560,00 [V
201020 |Grond ontgraven Uit cunet parkeervakken en inritten. m3 2.170,00 |V
201030 [Grond ontgraven uit cunet rijwegen. m3 240,00 [V
202 GROND VERVOEREN

202010 [Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur. s 2.970,00 |V
202020 |Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur. s 1.013,20 |V
203 GROND VERWERKEN

203010 [Zand verwerken in cunet rijwegen. m3 100,00 |V
203020 | Zand verwerken in cunet trottoirs. s 849,00 |V
203030 | Zand verwerken In cunet inritten/parkeervakken. ma3 2.165,00 |V
203110 [Grond verwerken In vervallen cunetten. s 116,00 |V
203120 |Grond verwerken in bermen. s 364,00 |V
203130 [Grond verwerken in bermen. 1s 2.060,00 |V
203140 [Grond verwerken In tijdelijk depot. m3 1.013,20 |V

204 GROND LEVEREN
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204010 |Leveren zand. 'm3

3.900,00 |V |
205 GRONDVERBETERING BOMEN
2051 |GRONDVERBETERING BOMEN
205110 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 583,20 [N
205120 [Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal). m 700,00 |N
209 VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN
209010 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog. ELR 1,00 |N
209030 |Uitvoeren AP-04 partikeuring. st 1,00 |V
3 LEIDINGWERK
30 LEIDINGWERK
302 PUTTEN EN KOLKEN
3023 [PUTRANDEN MET DEKSELS
302310 [Op hoogte brengen bestaande putatdekking. st 1,00 [V
302320 [Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 45,00 |V
302330 [Op hoogte brengen bestaande putatdekking. st 24,00 [V
302340 [Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00 |V
3027 |KOLKEN
302710 |Leveren kolkonderbak van kunststof. st 18,00 |V
302720 |Leveren kolkkop van gietijzer. st 18,00 |V
302730 |Lev. en aanbr. trottoirkolk, kunststot/gietijzer. st 94,00 |V
302740 |Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer. st 52,00 |V
302730 [Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer. st 13,00 |V
302760 [Reinigen kolken. st 159,00 [V
302770 [Rioolslib vervoeren. ton 8,00 |V
303 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
3032 |INLATEN EN OPZETTERS KOLKAANSLUITINGEN
303210 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125. | 2,00V
303220 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125. st 4,00 |V
303230 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof @ 125 mm. st 6,00 [V
303240 [Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp ©@ 125 mm. st 6,00 |V
303250 [Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 882. st 4,00 |V
303260 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°. | 2,00V
303270 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 18,00 |V
303280 |Afwerken zandbed. me 18,00 |V
303290 [Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 18,00 |V
3034 |KOLKAANSLUITLEIDINGEN @ 125 MM
303410 |[Lev. en aanbr. PVC-buis @ 125 mm, RWA. 11 600,00 |V
303420 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk @ 125 mm. st 510,00 |V
303430 [Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk ©@ 125 mm. st 30,00 |V
303440 |Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, RWA. st 3,00 [V
303450 |Maken doorvoer in beschoeling. st 2,00 |V
3035 |KOLKAANSLUITLEIDINGEN @ 160 MM
303510 |Lev. en aanbr. PVC-buis @ 160 mm, RWA. m 86,00 [V
303520 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk & 160 mm. | 30,00 |V
303530 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk @ 160 mm. st 7,00 |V
303540 [Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop 160-125 mm. st 8,00 |V
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304 AANSLUITINGEN

304010 |Droogzetten riolering. ELR 1,00 [N

3041  [DROOGZETTEN IN DE LEIDINGEN

3042 |BRONBEMALING
304240 [Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling. st 6,00 |V

309 RIOOLREINIGING

305010 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 30,00 |V
305020 |Riolering reinigen onder hoge druk, kKunststof. m 48,10 |V
305030 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 568,00 |V
305040 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 906,80 [V
305050 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 520,00 [V
305060 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 360,00 [V
305070 [Rioolslib vervoeren. ton 7,65 |V
306 RIOOLREINIGING

306010 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 30,00 |V
306020 |Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 48,10 |V
306030 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 568,00 [V
306040 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 906,80 [V
306050 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 520,00 [V
306060 [Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof. m 360,00 [V
306070 [Rioolslib vervoeren. ton 7,65 |V
307 RIOOLINSPECTIE

307010 [Uitvoeren visuele Inspectie vanult riool. m 30,00 |V
307020 [Uitvoeren visuele Inspectie vanuit riool. m 48,10 |V
307030 [Uitvoeren visuele Iinspectie vanuit riool. m 568,00 [V
307040 [Uitvoeren visuele Inspectie vanuit riool. m 1.426,80 |V
307050 [Utvoeren visuele Iinspectie vanuit riool. m 360,00 [V
308 RIOOLINSPECTIE

308010 [Uitvoeren visuele Inspectie vanuit riool. m 30,00 |V
308020 [Uitvoeren visuele Inspectie vanult riool. m 48,10 |V
308030 [Uitvoeren visuele Inspectie vanult riool. m 568,00 [V
308040 [Uitvoeren visuele Inspectie vanult riool. m 1.426,80 |V
308050 [Uitvoeren visuele Inspectie vanult riool. m 360,00 [V
309 DIVERSEN LEIDINGWERK

309010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR 1,00 [N
309020 | Treffen voorzieningen 1.b.v. kabels en leidingen. EUR 1,00 |N
4 VERHARDINGEN

40 ELEMENTENVERHARDING

401 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4011 FLUUINDERINGSLAGEN

401110 [Afwerken zandbed. me 330,00 [V
401130 |Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,25 m. me 840,00 |V
401140 |Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,35 m. me 330,00 [V
401150 |Leveren en aanbrengen ongebonden steenmengsel Id= 0,10 m. m2 2.200,00 |V
401160 [Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm. me 7.684,00 |V

013 |STRAATLAGEN
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VERPLICHTING

401310
401320

403

4031
403110

403120
403130
403140
403130
403160

4032
403210

403230
403260

4033
403310

403320
403330
403350
403360

4034
403410

403430
403460

4039
403510

403520
403530
403540
403550
403560
403570
403580

4036
403610

403620
403640
403620
403670
403680

4037
403710

403720
403740
403770
403780

4038
403810

403870

Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.

Lev. en aanbr. straatlaag zand, Id= 50 mm.

AANBRENGEN KANTOPSLUITING

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM

Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.
Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.
Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.
Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100/250 X 300 MM

Leveren rechte opsluitband 100/250 x 300 mm, gri|s.
Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 100/250 x 300 mm.

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM

Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.
Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs.
Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM

Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs.
Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.

AANBRENGEN TROT TOIRBANDEN 130/150 X 250 MM

Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, gri|s.
Leveren bochtband trott.bang 130/150x250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.

AANBRENGEN TROT TOIRBANDEN 180/200 X 250 MM

Leveren rechte trott.band 180/200x250 mm, gri|s.
Leveren bochtband trott.bandg 180/200x250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs.
Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs.
Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.

AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 50/200 X 250 MM

Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm, grijs.

Leveren bochtband geleideband 50/200x250 mm, grijs.

Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, gri|s.
Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, grijs.
Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm.

AANBRENGEN RABATBANDEN 400X200 MM

Leveren rechte rabatbanden 400x200 mm, grijs.

Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm, grijs.
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403880 [Pasmaken van bhetonbanden, 400x200 mm.

4039
403910

4033920
403930
403940
4034950
403960

405

4051
405110

405120
405130
405140

4052
405210

405220
405230
405240
405230

4053
405310

405320
405330
405340

4054
405410

405420
405430
40544()

4059
405510

4095520
405530
405540

4050
405610

409620
405630
405640
4095650
4095660
409670
4095680

4057
405710

405720
405730

AANBRENGEN INRITBANDEN

Leveren Inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs.
Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs..
Leveren Inritbanden 450 x 160 x 500 mm, gri|s.
Aanbrengen inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs..
Leveren inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs.
Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs..

AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

AANBRENGEN BETONTEGELS 300 X 300 X 45 MM

Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.
Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.

Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.
Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, gris.

AANBRENGEN BETONTEGELS 300 X 300 X 60 MM

Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood.
Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood.

Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.
Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.

Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm.

AANBRENGEN BETONTEGELS 300 X 300 X 80 MM

Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.
Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.

Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.

Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN ROOD

Leveren BSS KF 80 mm, rood.

Leveren bisschopsmutsen, rood.
Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, rijweg.
Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, inritten.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN ZWART

Leveren BSS KF 80 mm, zwart.

Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, inrit.
Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langsparkeren.
Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, haaksparkeren.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN GRIS

Leveren BSS KF 80 mm, grijs.

Leveren bisschopsmutsen, grijs.

Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, plateau.
Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek.
Aanbrengen BoS KF 80 mm grijs, 3-strekken.
Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken.
Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strek molgoot.

Aanbrengen BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN ROOD/ZWART

Leveren BSS KF 80 mm, rood/zwart.
Leveren bisschopsmutsen, rood/zwart.
Aanbrengen BSS KF 80 mm rood/zwart, plateaus.
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TOTAAL BEDRAG '
NEURQO

VERPLICHTING

4058 |AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN GEEL

405810 |Leveren BSS WF 80 mm, geel. st 660,00 |V
405820 |Aanbrengen BSS WF 80 mm geel, plateau. me 6,60 |V
4059 |AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN ZWART/WIT EN WIT

405910 |Leveren BSS KF 80 mm, wit. st 2.730,00 |V
405920 |Leveren BSS KF 80 mm, zwart. | 65.170,00 |V
405930 |Aanbrengen BoS KF 80 mm zwart/wit, SV I markering. me 197,50 |V
405940 |Leveren BSS KF 80 mm, wit. st 1.087,00 |V
405950 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken 0,10 m. 11 9,60 |V
405960 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken, 0,30 m. 11 9,60 |V
405970 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, 1-1, 0,10 m. 11 5,00 |V
405980 |Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering. m 352,00 [V
407 DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING

4071 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 140 MM

407110 |Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. st 1.580,00 |V
407120 [Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. me 188,00 [V
407130 |Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. me 190,00 |V
408 HALFVYERHARDING

408010 |Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke. me 840,00 |V
409 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

409010 [Invegen straatwerk met zand. m2 4.074,00 |V
409020 |Invegen straatwerk met zand. m2 4.074,00 |V
409030 |Invegen straatwerk met brekerzand. m2 12.130,00 |V
409040 [Invegen straatwerk met brekerzand. me 12.130,00 |V
41 ASFALTVERHARDING

413 ASFALTVERHARDING

4139 |AANBRENGEN GOOTTEGELS

413910 |Leveren goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs. | 390,00 |V
413920 |Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs. 11 115,00 |V
42 BETONVERHARDING

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4213 |FUNDERINGSLAGEN

421310 [Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen. me 138,00 [V
421320 |Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,10 m. me 138,00 [V
423 BETONVERHARDING

423010 |Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2 70,00 |V
423020 [Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2 68,00 |V
423030 [Aanbrengen textuur betonopperviak. me 138,00 |V
< TERREININRICHTING

501 AANBRENGEN BEBORDING

501010 |Lev. en aanbr. verkeersbordpalen. st 1,00 |V
501020 |Lev. en aanbr. verkeersbordpalen. st 2,00 [V
501030 [Lev. en aanbr. verkeersborden. st 3,00 |V
501040 |Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st 1,00 |V
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LEUNINGSTRLEN
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NUMMER | VERPLICHTING N EURC ,,
501050 |Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st 1,00 [V
502 AANBRENGEN HEKWERKEN

502010 [Lev. en aanbr. schrikhek, type BB15-2 (5,00m). st 5,00 |V
003 AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING

503010 [Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis. st 1,00 |V
503020 |Aanbrengen mantelpuis PVC ©@ 125 mm. m 10,00 |V
503030 [Aanbrengen mantelbuis PVC @ 125 mm. m 6,00 |V
204 AANBRENGEN BESCHOEIING (ONDERWATER)

504010 [Aanbrengen combipalen st 14,00 |V
504020 |Aanbrengen kunststof beschoelingselementen. m 6,30 [V
504030 |Aanbrengen kunststof gordingen. 11 6,30 |V
o006 AANBRENGEN VERANKERINGEN

506010 |Aanbrengen verankering. st 7,00 |V
506020 [Aanbrengen ankerschot. st 7,00V
506030 |Aanbrengen verankering. st 15,00 |V
506040 [Aanbrengen ankerschot. st 15,00 |V
506050 |Aanbrengen verankering. st 15,00 |V
506060 |Aanbrengen ankerschot. st 15,00 |V
s KUNSTWERKEN

31 COMPOSIET BRUGGEN G, H, |EN J

6101 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

610110 |Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR 1,00 N
6102 |FUNDERING

65610210 |Leveren verharding van prefab. betonplaten. st 8,00 |V
610220 [Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 8,00 |V
6103 |COMPOSIETBRUGGEN

610310 |Leveren en aanbrengen composiet bruggen. st 4,00 |V
62 STEIGERBRUG L

6201 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

620110 |Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR 1,00 |N
620120 [Maken sonderingen. st 2,00 |V
620130 |Uitvoeren hoogtemeting. st 1,00 [V
6202 |PALEN

620210 |Lev. en aanbr. kunststof palen @ 200 mm. st 4,00 [V
620220 [Lev. en aanbr. kunststof palen @ 200 mm. st 4,00 [V
6203 |DWARSLIGGERS

620310 [Lev. en aanbr. kunststof dwarsliggers. st 4,00 [V
620320 [Lev. en aanbr. azobé dwarsliggers. st 2,00 [V
620330 [Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers. EUR 1,00 |N
6204 |LANGSLIGGERS

620410 [Lev. en aanbr. azobé langsliggers. st 2,00 [V
620420 |Lev. en aanbr. azobé langsliggers. st 4,00 [V
620430 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers. ELR 1,00 |N
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620510 |Lev. en aanbr. eiken leuningstijl. |5t 20,00 |V
620520 [Lev. en aanbr. azobé opvulklossen. st 10,00 |V
620530 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR 1,00 |N
620540 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR 1,00 |N
6206 | LEUNINGREGELS EN BOVENREGELS

620610 |Lev. en aanbr. elken leuningregel. st 24,00 |V
620620 [Lev. en aanbr. eiken bovenregel. st 8,00 |V
620630 [Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels. EUR 1,00 |N
620640 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bovenregels. ELR 1,00 [N
6207 | DEKDELEN

620710 |Lev. en aanbr. EDPM-stroken. | 2,00 |V
620720 [Lev. en aanbr. kunststof dekdelen. | 78,00 |V
620730 [Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen. EUR 1,00 N
6208 |KOPPLANKEN

620820 [Lev. en aanbr. kunststof kopplanken. st 2,00 [V
620830 |Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken. EUR 1,00 N
7 OPENBARE VERLICHTING

701 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7011 | TOEGANKELKKHEID

701120 |Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegvert st 107,00 [V
703 GROND- EN KABELWERK

7032 |SLEUF GRAVEN

703210 [Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0.60 m). m 920,00 [V
7035 |AANBRENGEN KABELKOKERS / MANTELBUIZEN

703570 [Lev. en aanbr. kabelbuis PVC 9110 mm st 13,00 |V
7036 |LEVEREN EN AANBRENGEN KABELS

703630 [Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 3x2,5 mme2. 11 1.352,00 |V
703680 |Aansluiten energlie-aansiuitkabel 3x2,5 mmZ. | 107,00 |V
7037 |LEVEREN EN AANSRENGEN KABELMOFFEN

703710 |Lev + aanbr. enkele splitmof In energiegronakabel. st 94,00 |V
703720 |Lev + aanbr. enkele splitmof In energiegronakabel. st 15,00 |V
705 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

7091 PLAATSEN EN AANSLUITEN LICHTMASTEN

705110 [Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st 87,00 |V
705120 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st 18,00 |V
705130 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph 4,50 m. st 2,00 [V
7053 |VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

705310 |Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 |V
706 LEVERANTIES

7061 LEVEREN LICHTMAST

706140 |Lev. Im Iph 4,5 m (SED 4,5TVCIL-PT-60) st 107,00 |V
7062 |LEVEREN ARMATUREN

706210 |Leveren verlichtingsarmatuur KFK. st 87,00 |V
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706220 [Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small Il (16). st

18,00 |V
706230 |Leveren verlichtingsarmatuurLUXIS Small 1l (16). st 2,00 [V
707 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
707010 |Leveren en aanbrengen objectnummer st 107,00 |V
709 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
7091  [TESTEN INSTALLATIE
709110 | Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR 1,00 |N
709120 [Testen OVL-installatie. EUR 1,00 [N
7093 [MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN
709310 |Maken meetrapporten. EUR 1,00 [N
8 WERK VAN ALGEMENE AARD
801 VERKEERSMAATREGELEN
8011 |AFZETTINGEN
801140 | Toepassen van afzetting(en) op enkelbaanswegq. EUR 1,00 |N
8013 [OMLEIDINGEN
801310 |Opstellen verkeersplan. ELR 1,00 [N
801320 |Opstellen verkeerstekening(en). ELR 1,00 [N
801330 |Plaatsen vooraankondigingsborden. LR 1,00 |N
801340 | Toepassen omleidingsroutes. ELR 1,00 [N
802 BEREIKBAARHEID
8021 |LOOPSCHOTTEN
802110 | Toepassen platen of schotten (voetgangers). LR 1,00 |N
8023  |RMPLATEN
802310 | Toepassen rijplatenbaan. EUR 1,00 [N
803 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
803010 [Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. ELR 1,00 [N
803020 |Instandhouden tijdelijk opslagdepot. ELR 1,00 [N
803030 [Verwijderen tijdelik opslagdepot. ELUR 1,00 |N
805 UITZETWERKZAAMHEDEN
805010 [Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR 1,00 |IN
805020 |Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. ELR 1,00 |N
807 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
8071 | INZETTEN PERSONEEL
807110 [Inzetten van werknemer, grondwerker. Uur 80,00 |V
807120 [Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel. Jur 80,00 |V
807130 [Inzetten van werknemer, verkeersregelaar. UL 80,00 |V
8073 |INZETTEN MATERIEEL
807310 |Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3. uur 80,00 |V
807320 |Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3. uur 80,00 |V
807330 |Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 [V
807340 |Inzetten van een wiellader. Uur 80,00 |V
807350 |Inzetten van een veeg/zuigauto. uur 80,00 |V
808

ALGEMEEN
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8081 |ALGEMEEN THDSCHEMA

808110 |Opstellen algemeen plan van aanpak. ELR 1,00 |N
808120 [Opstellen algemeen tijdschema. ELR 1,00 |N
808130 |Opstellen faseringsplan. ELR 1,00 [N
808150 |Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier. ELR 1,00 [N
8083 |STRAATWERKPLAN

808310 |Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR 1,00 |N
8085 |INFORMATIEVOORZIENING

808510 |Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden. EUR 1,00 IN
808520 |Bijhouden klachtenregistratie. ELR 1,00 (N
8087 |COORDINATIEVERPLICHTING

808710 |Coordinatieverplichting aannemer. EUR 1,00 |N
8089 |BUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

808910 [Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week 54,00 |V

Subtotaal
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Transport subtotaal

3 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 [Inrichten van werkterrein. EUR

910020 |Opruimen werkterrein. EUR

910030 |Aan- en afvoer materieel. EUR

910040 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. ELUR

910050 |V&G-coordinatie. ELUR

910060 |Afsluitkosten premies/verzekeringen EUR

919980 |Overige eenmalige Kosten EUR '

919990 |Korting | EUR 1,00 [N 0,00

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 [Uvoeringskosten ELR 1,00 (N

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 |Algemene kosten EUR 1,00 |N

94 WINST EN RISICO
949990 [Winst en risico EUR 1,00 (N

99 STELPOSTEN

950010 |Stelpost: Aanschat bouwstoffen en werkzaamheden. ELR V 1,00

950020 [Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen. ELR V 1,00

950030 [Stelpost: Kosten voortkomend uit faseringsplan EUR V 1,00

950040 [Stelpost: Aanvullende kosten voortkomend uit engineering EUR V 1,00
Kunstwerken

<<

950050 | Stelpost: Tijdelike voorzieningen voor aanvang woonrijp makenenna |EUR 1,00

oplevering woningen

96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 1,00 (N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR 1,00 |N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te ALKMAAR
De 29¢ november 2021

De inschrijver(s),

HB Adviesbureau



Toelichting grondslagen

In dit decument kunt u secties vinden die cnleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grendslag in onderstaand overzicht.

I Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de cpenbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



